

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

02.11.2018

№ 531

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на разработку проекта планировки и проекта межевания территории по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция ВЛ-110кВ «НЗБ-ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ».

Извещение № 31806948769 опубликовано на ЭТП www.etp.rosseti.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 21.09.2018 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прытков Д.А. | - начальник управления административно-хозяйственного обеспечения; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании открытого запроса предложений несостоявшимся.

Поскольку на момент окончания приема Предложений на ЭТП www.etp.rosseti.ru не было подано ни одного Предложения, предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся.

РЕШИЛИ:

1. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся, поскольку на момент окончания приема Предложений не было подано ни одного Предложения.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на разработку проекта планировки и проекта межевания территории по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция ВЛ-110кВ «НЗБ-ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

За	Против	Воздержался		
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
☐	☒	☒	ЛИСТ №	Рыкова Н.В.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Прытков Д.А.
☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
☐	☒	☒		Суворов Д.В.
☐	☒	☒		Горбенко А.В.
☒	☒	☐		Назаров Д.А.
☒	☒	☐		Елецков С.А.
☒	☒	☐		Викулин С.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

Поскольку на момент окончания приема Предложений на ЭТП www.etp.rosseti.ru не было подано ни одного Предложения, предлагается признать открытый запрос предложений несостоявшимся.

РЕШИЛИ:

1. Признать открытый запрос предложений несостоявшимся, поскольку на момент окончания приема Предложений не было подано ни одного Предложения.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на разработку проекта планировки и проекта межевания территории по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Реконструкция ВЛ-110кВ «НЗБ-ГТП-1, 2 ц.» для замыкания транзита 110 кВ НЭЗ-НЗБ» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Против» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители председателя
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался	
			Журавлёв Д.О.
			Иванов Ю.В.
	х	х	Рыкова Н.В.
			Коледин А.В.
			Прытков Д.А.
			Соболев Д.В.
			Суворов Д.В.
			Горбенко А.В.
			Назаров Д.А.
			Елецков С.А.
			Викулин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: