

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

29.09.2019

№ 610

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на Выполнение работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объектам техприсоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Техническое перевооружение КТП №128 ВЛ 10 кВ №313 ПС 35/10 кВ КГ-3 с заменой силового трансформатора и строительство ВЛИ- 0,4 кВ от опоры №128-97 ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №128 ВЛ 10 кВ №313 ПС 35/10 кВ КГ-3 для электроснабжения ВРУ 0,4 кВ жилого дома Шередыкина Ю.Н. ст-ца Кировская, Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяжённость ЛЭП- 0,25 км, ориентировочная мощность трансформатора 0,250 МВА)»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от оп. №257-86 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №257 ВЛ-6 кВ №10701 ПС 110/35/6 кВ «А-1» для электроснабжения жилых домов Токун В.Г. г. Азов, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,125 км)»; 3. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №8-223 ВЛ-10 кВ №901 ПС 35/10 кВ А-9, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для подключения полевого стана ИП главы К(Ф)Х Поплавного А.В. с. Высочино Азовский р-он, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,060 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)».

Извещение № 31908177767 опубликовано на ЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 19.08.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - | заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | | |
|---------------|---|--|
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прытков Д.А. | - | начальник управления административно-хозяйственного обеспечения; |
| Соболев Д.В. | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - | начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - | главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - | главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании запроса предложений в электронной форме несостоявшимся.

Поскольку на момент окончания приема Заявок на ЭТП www.roseltorg.ru не было подано ни одной Заявки, предлагается признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся.

РЕШИЛИ:

1. Признать запрос предложений в электронной форме, несостоявшимся, поскольку на момент окончания приема Заявок не было подано ни одной Заявки.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на Выполнение работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объектам техприсоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Техническое перевооружение КТП №128 ВЛ 10 кВ №313 ПС 35/10 кВ КГ-3 с заменой силового трансформатора и строительство ВЛИ-0,4 кВ от опоры №128-97 ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №128 ВЛ 10 кВ №313 ПС 35/10 кВ КГ-3 для электроснабжения ВРУ 0,4 кВ жилого дома Шередекина Ю.Н. ст-ца Кировская, Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяжённость ЛЭП- 0,25 км, ориентировочная мощность трансформатора 0,250 МВА)»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от оп. №257-86 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №257 ВЛ-6 кВ №10701 ПС 110/35/6 кВ «А-1» для электроснабжения жилых домов Токун В.Г. г. Азов, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,125 км)»; 3. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №8-223 ВЛ-10 кВ №901 ПС 35/10 кВ А-9, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для подключения полевого стана ИП главы К(Ф)Х Поплавного А.В. с. Высочино Азовский р-он, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,060 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное
зачеркнуть

За	Пр оти в	Воз дер жал ся
----	----------------	-------------------------

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

			не голосовал	Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
			место №2	Рыкова Н.В.
			не голосовал	Коледин А.В.
			место №2	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
			не голосовал	Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Викулин С.В.

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

РЕШИЛИ:

1. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся, поскольку на момент окончания приема Заявок не было подано ни одной Заявки.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на Выполнение работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объектам техприсоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Техническое перевооружение КТП №128 ВЛ 10 кВ №313 ПС 35/10 кВ КГ-3 с заменой силового трансформатора и строительство ВЛИ- 0,4 кВ от опоры №128-97 ВЛ 0,4 кВ №5 КТП №128 ВЛ 10 кВ №313 ПС 35/10 кВ КГ-3 для электроснабжения ВРУ 0,4 кВ жилого дома Шередыкина Ю.Н. ст-ца Кировская, Казальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяжённость ЛЭП- 0,25 км, ориентировочная мощность трансформатора 0,250 МВА)»; 2. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от оп. №257-86 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 6/0,4 кВ №257 ВЛ-6 кВ №10701 ПС 110/35/6 кВ «А-1» для электроснабжения жилых домов Токун В.Г. г. Азов, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,125 км)»; 3. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №8-223 ВЛ-10 кВ №901 ПС 35/10 кВ А-9, ТП-10/0,4 кВ, ВЛИ-0,4 кВ для подключения полевого стана ИП главы К(Ф)Х Поплавного А.В. с. Высочино Азовский р-он, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,060 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Против» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:


Ненужное
зачеркнуть

За Пр
оти
в дер
жал
ся

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

				Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
	X	X		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	X	X		Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Викулин С.В.