

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

21.01.2021

№ АЭ-131-1

Астрахань

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (8 объектов):

1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ Л-3 КТП-326 ф.9 ПС 110/10 кВ Урусовка для электроснабжения жилых домов по ул.Прачкина, д.1, д.3, с.Разночиновка, Наримановский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,16 км);
2. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от проектируемой опоры ВЛИ-0,38 кВ проектируемой КТП-6/0,4 кВ ф. 9 ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения жилого дома, расположенного по адресу: ул. 4-я Пригородная, д. 11 «а», Наримановский р-н, с. Солянка, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,04 км);
3. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ ТП-712, ф. 20 ПС 110/10 кВ Стройиндустрия для электроснабжения жилого дома по ул. Дальняя, д. 4, МЖС «Наримановский», Наримановский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,572 км);
4. Строительство ВЛ-10 кВ и установка ТП-10/0,4 кВ, ф.12 ПС 110/10-10 кВ Заводская для электроснабжения нежилого помещения по ул.Волжская, д.4, корп. Д, г.Нариманов, Наримановский р-н., Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ВЛ10 кВ-0,04 км, ориентировочная мощность – 0,16 МВА);
5. Строительство ВЛ-6 кВ, ВЛИ-0,38 кВ и установка ТП-6/0,4 кВ, ф.7 ПС 110/6 кВ ВОС для электроснабжения земли сельскохозяйственного назначения, расположенной в 4,55 км северо-западнее с. Тулугановка, в 6,5 км восточнее с. Рассвет, Наримановский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ВЛ-6 кВ – 0,97 км, ВЛИ-0,38 кВ-0,03 км, ориентировочная мощность – 0,025МВА);
6. Строительство ВЛ-6 кВ от ближайшей опоры ВЛ-6 кВ ф. 23 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения РУ-6 кВ наружного освещения площадки отдыха расположенной на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-215 «Астрахань-Кочубей-Кизляр-Махачкала» км 17+320 – км 17+484, с. Старокучергановка, Наримановский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,65км);
7. Строительство ВЛ-10 кВ и установка ТП-10/0,4 кВ, ф. 13 ПС 35/10 кВ Прикаспийская для электроснабжения чабанской точки в 10 км западнее п. Прикаспийский, в 7 км юго-западнее п. Соленое, Наримановский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность ВЛ-10 кВ –0,025 км; ориентировочная мощность – 0,025 МВА);
8. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от существующей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 230, ф.23 ПС 35/6 кВ Октябрьская для электроснабжения жилого дома по ул. Вольная, д. 157, с. Старокучергановка, Наримановский р-н, Астраханская обл. (ориентировочная протяженность - 0,372 км)

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 32009671532 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 24.11.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила 1 заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453	20.11.2020 15:51

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Писарев В.Н. - Председатель Комиссии;
- Кудаков А.Н. - Заместитель Председателя Комиссии;
- Савин Е.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
- Столяр А.Д. - Заместитель Председателя Комиссии;
- Воробьев С.В. - Ответственный секретарь Комиссии;
- Сухинин А.В. - Член Комиссии;
- Анашкина И.Б. - Член Комиссии;
- Поляков С.А. - Член Комиссии;
- Колимбет С.А. - Член Комиссии;
- Бубнов Р.А. - Член Комиссии;
- Григоренко Д.Ю. - Член Комиссии

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка Заместителя начальника управления капитального строительства филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» А.Ю. Верницкого от 29.12.2020 № АЭ/023/849), согласованном заместителем директора по безопасности филиала ПАО «Россети Юг»- «Астраханьэнерго» Е.В. Савиным, начальником департамента внутреннего контроля и

антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» А.Е. Меньшениным Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

3. Предлагается продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (8 объектов): с ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453, на следующих условиях:

- цена договора:

- 6 276 368,80 руб. без НДС;
- 7 531 642,56 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату; счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

** При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.*

Начало работ - с момента заключения Договора;

Окончание работ - в течение 5-ти месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.
2. На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.
3. Продолжить дальнейшее рассмотрение заявки соответствующего участника.
4. Заключить договор с ООО "ТД ВИЗИТ-ЭЛЕКТРА" ИНН/КПП 7724409094/772301001 ОГРН 1177746451453, на следующих условиях:

- цена договора:

- 6 276 368,80 руб. без НДС;
- 7 531 642,56 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объекту договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ (при необходимости), получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса (при необходимости).

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату; счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

** При заключении договоров с субъектами МСП срок осуществления платежей принимается с учетом ограничений, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 №1352.*

Начало работ - с момента заключения Договора;

Окончание работ - в течение 5-ти месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «Россети Юг»-«Астраханьэнерго» (8 объектов):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников

таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» - членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:
Заместители
председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			<i>не голосовал</i> Писарев В.Н.
	X	X	<i>не голосовал</i> Кудakov А.Н.
	X	X	<i>не голосовал</i> Савин Е.В.
	X	X	<i>не голосовал</i> Столяр А.Д.
	X	X	<i>не голосовал</i> Сухинин А.В.
	X	X	<i>не голосовал</i> Анашкина И.Б.
			<i>не голосовал</i> Поляков С.А.
X	X		<i>не голосовал</i> Колимбет С.А.
			<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
	X	X	<i>не голосовал</i> Григоренко Д.Ю.
			Воробьев С.В.

