

## ПРОТОКОЛ

### Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

25.12.2017

Ростов-на-Дону

№ 641

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №93 до фермы х. Крымский, Усть-Донецкого района Ростовской обл. (Максименко А.А.) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,230 км.); 2. «Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ до границы зем.участка ул. Механизаторов 1Б, х. Апаринский (Комаров А.В.) (ориентировочно протяженность ЛЭП - 0,05 км, мощность ТП-25кВА); 3. «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №292 до земельного участка пер. Туниковый, 9 х. Исаевский (Сорокина Н.Д.) (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,200 км.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 930770 опубликовано на ЭТП [www.B2B-mrsk.ru](http://www.B2B-mrsk.ru) (уведомление № 31705800516 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 05.12.2017 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Журавлёв Д.О. - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,  
Председатель Комиссии;
- Иванов Ю.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Рыкова Н.В. - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Викулин С.В. - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

#### Члены Комиссии:

- Коледин А.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
- Соболев Д.В. - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Суворов Д.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
- Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Елецков С.А. - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
- Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

### СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

## **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

### **1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.**

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В Суворова от 18.12.2017 №МР5/2100/1415), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

### **2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.**

Предложения: ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение 4526 - комната 1; ООО "Энергосоюз-Дон", 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, д. 75/10; ООО "СМК", 346504, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, 214 - признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

### **3. О ранжировке Предложений.**

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО "СМК", 346504, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, 214, предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (3 объекта) на условиях:

- цена предложения:

- 855 046,43 руб. без НДС;
- 1 008 954,79 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п.6.1. договора, осуществляется не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию ( Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - 6 месяцев с момента заключения договора.

**второе место:** ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение 4526 - комната 1, предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам

технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (3 объекта) на условиях:

- цена предложения:

- 855 303,54 руб. без НДС;
- 1 009 258,18 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п.6.1. договора, осуществляется не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

**третье место:** ООО "Энергосоюз-Дон", 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, д. 75/10, предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (3 объекта) на условиях:

- цена предложения:

- 857 009,01 руб. без НДС;
- 1 011 270,63 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п.6.1. договора, осуществляется не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

#### **4. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "СМК", 346504, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, 214, предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (3

объекта) на условиях:

- цена предложения:

➤ 855 046,43 руб. без НДС;

➤ 1 008 954,79 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п.6.1. договора, осуществляется не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию ( Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - 6 месяцев с момента заключения договора.

## **РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.**

**2. Признать Предложения:**

ООО "ЭнергоДонСтрой", 123317, г. Москва, Пресненская набережная, д. 6, стр. 2, помещение 4526 - комната 1; ООО "Энергосоюз-Дон", 344001, г. Ростов-на-Дону, ул. Некрасовская, д. 75/10; ООО "СМК", 346504, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, 214 соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

**3. Утвердить ранжировку Предложений.**

**4. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:**

ООО "СМК", 346504, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, 214, предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (3 объекта) на условиях:

- цена предложения:

➤ 855 046,43 руб. без НДС;

➤ 1 008 954,79 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п.6.1. договора, осуществляется не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию ( Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса, и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - 6 месяцев с

момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №93 до фермы х. Крымский, Усть-Донецкого района Ростовской обл. (Максименко А.А.) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,230 км.); 2. «Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ до границы зем.участка ул. Механизаторов 1Б, х. Апаринский (Комаров А.В.) (ориентировочно протяженность ЛЭП - 0,05 км, мощность ТП-25кВА); 3. «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №292 до земельного участка пер. Туниковый, 9 х. Исаевский (Сорокина Н.Д.) (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,200 км.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

|                                                  | За | Против | Воздержался |                         |               |
|--------------------------------------------------|----|--------|-------------|-------------------------|---------------|
| Председатель<br>Закупочной комиссии:             | -  | -      | -           | не голосовал            | Журавлёв Д.О. |
| Заместители председателя<br>Закупочной комиссии: | -  | -      | -           | не голосовал            | Иванов Ю.В.   |
|                                                  |    |        |             | нет 2                   | Рыкова Н.В.   |
| Члены Закупочной<br>комиссии:                    | -  | -      | -           | не голосовал            | Коледин А.В.  |
|                                                  |    | X      | X           | <del>не голосовал</del> | Соболев Д.В.  |
|                                                  |    | X      | X           | <del>не голосовал</del> | Суворов Д.В.  |
|                                                  |    | X      | X           | <del>не голосовал</del> | Горбенко А.В. |
|                                                  |    | X      | X           | <del>не голосовал</del> | Назаров Д.А.  |
|                                                  |    | X      | X           | <del>не голосовал</del> | Елецков С.А.  |
| Ответственный секретарь<br>Закупочной комиссии:  | -  | -      | -           | не голосовал            | Викулин С.В.  |

момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №93 до фермы х. Крымский, Усть-Донецкого района Ростовской обл. (Максименко А.А.) (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,230 км.); 2. «Строительство ВЛ-10кВ с установкой ТП 10/0,4кВ до границы зем.участка ул. Механизаторов 1Б, х. Апаринский (Комаров А.В.) (ориентировочно протяженность ЛЭП - 0,05 км, мощность ТП-25кВА); 3. «Строительство отпайки ВЛИ-0,4 кВ от ВЛ-0,4кВ КТП №292 до земельного участка пер. Туниковый, 9 х. Исаевский (Сорокина Н.Д.) (ориентировочная протяженность ВЛ-0,4 кВ - 0,200 км.)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

#### РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

#### ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

|                                               | За | Против | Воздержался |               |
|-----------------------------------------------|----|--------|-------------|---------------|
| Председатель Закупочной комиссии:             |    |        |             | Журавлёв Д.О. |
| Заместители председателя Закупочной комиссии: |    |        |             | Иванов Ю.В.   |
|                                               |    | х      | х           | Рыкова Н.В.   |
| Члены Закупочной комиссии:                    |    |        |             | Коледин А.В.  |
|                                               |    |        |             | Соболев Д.В.  |
|                                               |    |        |             | Суворов Д.В.  |
|                                               |    |        |             | Горбенко А.В. |
|                                               |    |        |             | Назаров Д.А.  |
|                                               |    |        |             | Елецков С.А.  |
| Ответственный секретарь Закупочной комиссии:  |    |        |             | Викулин С.В.  |