

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

07.11.2016

№АЭ - 132

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (3 объекта):

1. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от РУ-0,4 кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ, ф. 12,35 ПС 110/10 кВ Фунтово для электроснабжения жилых домов по ул. Гагарина, д. 30, ул. Клубная, д. 105, д. 106, д. 112 и ул. Виноградная, д. 4, с. Осыпной Бугор, Приволжский р-н, Астраханская область;
2. Строительство ВЛ-6 кВ и установка СТП-6/0,4 кВ, ф. 7 ПС 110/6 кВ Водозабор для электроснабжения жилых домов по ул. Краснодарская, д. 26 и ул. Ставропольская, д. 42, с. Растопуловка, Приволжский район, Астраханская область;
3. Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП-520, ф. 20 ПС 35/6 кВ Началово для электроснабжения жилых домов по ул. Озерная, д. 28 и ул. Прудовая, д. 28, с. Началово, Приволжский р-н, Астраханская область

Уведомление № **720061** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников
состоялась

18.10.2016

Состав закупочной комиссии:

- | | |
|----------------|---|
| Натхо И.Ю. - | заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии; |
| Сорокин И.А. - | первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Плужник С.Н. - | заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Киселёв Д.А. - | ведущий специалист отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии. |

Члены Закупочной комиссии:

- | | |
|-------------------|--|
| Епифанов С.Г. - | исполняющий обязанности заместителя директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»; |
| Савин Е.В. - | заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго» |
| Григоренко Д.Ю. - | заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»; |

Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала
ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»
Гусев М.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО
«МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».
Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства
ПАО "МРСК Юга"

СЛУШАЛИ:

Киселева Дениса Алексеевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка и.о. заместителя
директора по инвестиционной деятельности С.Г. Епифанова от 26.10.2016 года
№АЭ/1504/1210, согласованная с заместителем по безопасности Е.В. Савиным).
Предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложения соответствующим условиям запроса цен.

Предложения:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина 415
соответствует по существу требованиям Закупочной документации.

3. О признании торгово-закупочной процедуры несостоявшейся.

В связи с тем, что для участия в конкурсе заявился только один участник соответствующий
требования Закупочной документации, комиссии предлагается признать процедуру
несостоявшейся.

4. О заключении договора.

С учётом особого мнения Управления капитального строительства, отражённого в
экспертном заключении №АЭ/1504/1210, на основании пункта 7.5.5. Положения о
закупке товаров, работ, услуг для нужд ПАО "МРСК Юга", Закупочной комиссии
предлагается заключить договор на

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе:
подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая
документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные
работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения
филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для
технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской
области (3 объекта):

с единственным участником

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина 415
на следующих условиях:

цена предложения:

- 1 443 662,54	руб.	(один миллион четыреста сорок три тысячи шестьсот шестьдесят два рубля 54 коп.) Без НДС
- 1 703 521,80	руб.	(один миллион семьсот три тысячи пятьсот двадцать один рубль 80 коп.) С учётом НДС

условия оплаты:

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

сроки выполнения работ:

не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора, согласно Календарному плану

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина 415
соответствующим условиям закрытого запроса цен.

3. Признать торгово-закупочную процедуру несостоявшейся.

4. Заключить договор с единственным участником:

АО "Энергомера", 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина 415

на следующих условиях:

на следующих условиях:

цена предложения:

- | | | | |
|---|--------------|------|---|
| - | 1 443 662,54 | руб. | (один миллион четыреста сорок три тысячи шестьсот шестьдесят два рубля 54 коп.) Без НДС |
| - | 1 703 521,80 | руб. | (один миллион семьсот три тысячи пятьсот двадцать один рубль 80 коп.) С учётом НДС |

условия оплаты:

- в размере 70 (семьдесят) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией по форме КС-11 (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- в размере 30 (тридцати) процентов от стоимости осуществляется в течение 90 (девяносто) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

сроки выполнения работ:

не должен превышать 6 месяцев с момента заключения договора, согласно Календарному плану

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Приволжском районе Астраханской области (3 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.




РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			не голосовал Натхо И.Ю.
	X	X	 Сорокин И.А.
	X	X	 Плужник С.Н.
	X	X	 Епифанов С.Г.
			не голосовал Бубнов Р.А.
	X	X	 Григоренко Д.Ю.
	X	X	 Савин Е.В.
	X	X	 Гусев М.Н.
			не голосовал Панкрашова Е.Н.
	X	X	 Киселев Д.А.