

## ПРОТОКОЛ

### Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

Ростов-на-Дону

№ 699 -2

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (14 объектов):

1. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7192/100 кВА ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КГУ для присоединения жилого дома Антонова А.Д. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,132 км)», 2. «Строительство участка ВЛЗ-6 кВ от вновь установленной опоры в пролете опор №15 и №16 ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ Потаповская, с установкой ТП-6/0,4 кВ, и строительство ВЛИ-0,4 кВ от вновь установленной ТП-6/0,4 кВ для присоединения жилого дома Попова А.М. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,315 км, (ориентировочная мощность трансформатора 100 кВА)», 3. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8498/100 кВА ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Суворовой Л.М. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,088 км)», 4. «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 Искра для присоединения ТП-10/0,4 кВ ОАО «РЖД» (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,05 км)», 5. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ЭТП-7218/400 кВА по ВЛ-10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ КГУ для присоединения садового домика Лобко А.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,06 км)», 6. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13, ВЛ-0,4 кВ № 2, КТП № 36, ВЛ-10 кВ №5, ПС 110/35/10 кВ «Милотинская» для подключения жилого дома Шинкаревой А.А., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Сулинский, ул. Нарочная, д.6 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,465 км)», 7. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 58, ВЛ-0,4кВ №1, ТП № 15, ВЛ-10кВ №4, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» для подключения незавершенного строительства жилого дома Колодзько А.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Каменский р-он, х. Диченский, ул. Левитана, д. №39, корп. А (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,180км)», 8. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 85, ВЛ-10 кВ №7, ПС 110/35/10 кВ «Милотинская» для подключения жилого дома Дегтярева Д.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Агропролетарский, ул. Молодежная, д.17 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,300 км)», 9. «Строительство участка ВЛ-0,22 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 169, ВЛ-10 кВ № 1, ПС 35/10 кВ «Советская-1» для подключения здания гаража Пилошева С.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Советский р-н, сл. Чистиково, ул. Степная, д. 30 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,060 км)», 10. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 29 ВЛ-0,4кВ №2 КТП № 66, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Элеватор» для подключения жилых домов Ратникова П.М., Ануфриенко В.А., расположенных по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Вознесенский, ул. Строителей 1, 2 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,175 км)», 11. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Синяевская до новой ТП 10/0,4 кВ, для технологического присоединения жилых домов заявителей Бурдейный В.П., Коваленко П.В., Горбенко Н.Н. по адресам: Мясниковский район, х. Веселый, ул. Русская 12,24,26 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км, ориентировочная мощность ТП – 63 кВА)», 12. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 240 ВЛ 10 кВ №106Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 (по договору ТП № 61-1-18-00365389 от 03.04.2018г.) для подключения жилого дома заявителя Федониной Г.В. п. Овощной Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,230 км)».

Уведомление № 1134619 опубликовано на ЭТП [www.B2B-tmk.ru](http://www.B2B-tmk.ru) (уведомление № 31807185520 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 21.12.2018 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

|               |                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В.   | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;   |

Рыкова Н.В.  
Викулин С.В.

- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»;
- заместитель Председателя Комиссии;
- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга»;
- Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В.  
Прятков Д.А.

- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
- начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;

Соболев Д.В.

- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;

Суворов Д.В.  
Горбенко А.В.

- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;

Елецков С.А.

- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;

Назаров Д.А.

- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

## СЛУШАЛИ:

Викулина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

## ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

### 1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «21» декабря 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (14 объектов), на условиях:

- цена предложения:

- 1 189 838,32 руб. без НДС;
- 1 427 805,98 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме по одному из объектов договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

**второе место:** ООО НПП «Энергосервис» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (14 объектов), на условиях:

- цена предложения:

- 1 190 076,33 руб. без НДС;

- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме по одному из объектов договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

## 2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (14 объектов), на условиях:

- цена предложения:

- 1 189 838,32 руб. без НДС;
- 1 427 805,98 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме по одному из объектов договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

## РЕШИЛИ:

### 1. Утвердить ранжировку Предложений.

### 2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (14 объектов), на условиях:

- цена предложения:

- 1 189 838,32 руб. без НДС;
- 1 427 805,98 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме по одному из объектов договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (14 объектов):*

1. «Строительство участка ВЛН-0,4 кВ от опоры №7 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-7192/100 кВА ВЛ-10 кВ №24 ПС 110/35/10 кВ КТУ для присоединения жилого дома Антонова А.Д. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,132 км)», 2. «Строительство участка ВЛЗ-6 кВ от вновь установленной опоры в пролете опор №15 и №16 ВЛ-6 кВ №2 ПС 35/6 кВ Потановская, с установкой ТП-6/0,4 кВ, и строительство ВЛН-0,4 кВ от вновь установленной ТП-6/0,4 кВ для присоединения жилого дома Попова А.М. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,315 км, (ориентировочная мощность трансформатора 100 кВА)», 3. «Строительство участка ВЛН-0,4 кВ от опоры №1/5 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-8498/100 кВА ВЛ-6 кВ №5 ПС 35/6 кВ Романовская для присоединения жилого дома Суворовой Л.М. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,088 км)», 4. «Строительство участка ВЛЗ-10 кВ от опоры №13 ВЛ-10 кВ №13 ПС 110/10 Искра для присоединения ТП-10/0,4 кВ ОАО «РЖД» (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,05 км)», 5. «Строительство участка ВЛН-0,4 кВ от опоры №3 ВЛ-0,4 кВ №1 ЗТП-7218/400 кВА по ВЛ-10 кВ №26 ПС 110/35/10 кВ КТУ для присоединения садового домика Лобко А.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,06 км)», 6. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13, ВЛ-0,4 кВ № 2, КТП № 36, ВЛ-10 кВ №5, ПС 110/35/10 кВ «Милотинский» для подключения жилого дома Шинкаревой А.А., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Сулинский, ул. Нагорная, д.6 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,465 км)», 7. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры № 58, ВЛ-0,4кВ №1, ТП № 15, ВЛ-10кВ №4, ПС 35/10кВ «Каменская СХТ» для подключения незавершенного строительства жилого дома Коподько А.В., расположенного по адресу: Ростовская обл.,

Каменский р-он, х. Диченский, ул. Левитина, д. №39, корп. 4 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,180км)), 8. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 85, ВЛ-10 кВ №7, ПС 110/35/10 кВ «Милонинская» для подключения жилого дома Дегирева Д.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милонинский р-н, х. Агропромышленный, ул. Молодежная, д.17 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,300 км)), 9. «Строительство участка ВЛ-0,22 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 169, ВЛ-10 кВ № 1, ПС 35/10 кВ «Советская-1» для подключения здания гаража Плющевы С.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Советский р-н, ст. Чистяково, ул. Спешная, д. 30 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,060 км)), 10. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 29 ВЛ-0,4кВ №2 КТП № 66, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Элеватор» для подключения жилых домов Ратникова П.М., Анфруенко В.А., расположенных по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Вознесенский, ул. Строителей 1, 2 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,175 км)), 11. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Синяевская до новой ТП 10/0,4 кВ, для технологического присоединения жилых домов заявителей Бурдейный В.П., Коделенко П.В., Горбенко Н.Н. по адресам: Мясниковский район, х. Веселый, ул. Русская 12,24,26 (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,46 км, ориентировочная мощность ТП – 63 кВА)), 12. «Строительство участка ВЛН-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 240 ВЛ 10 кВ №106Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 (по договору ТП № 61-1-18-00365389 от 03.04.2018г.) для подключения жилого дома заявителя Федотиной Г.В. п. Овощной Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,230 км)), заявлено, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

## РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

## ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужелое заверкнута

|                                               | За | Против | Воздержался |               |
|-----------------------------------------------|----|--------|-------------|---------------|
| Председатель Закупочной комиссии:             | —  | —      | —           | НЕ ГОЛОСОВАЛ  |
| Заместители председателя Закупочной комиссии: | —  | —      | —           | НЕ ГОЛОСОВАЛ  |
|                                               | Х  | Х      |             | ЛИСТ № 2      |
|                                               | —  | —      | —           | НЕ ГОЛОСОВАЛ  |
| Члены Закупочной комиссии:                    | Х  | Х      |             | Прытков Д.А.  |
|                                               | Х  | Х      |             | Соболев Д.В.  |
|                                               | Х  | Х      |             | Суворов Д.В.  |
|                                               | Х  | Х      |             | Горбенко А.В. |
|                                               | Х  | Х      |             | Назаров Д.А.  |
|                                               | Х  | Х      |             | Елеников С.А. |
| Ответственный секретарь Закупочной комиссии:  | Х  | Х      |             | Викупин С.В.  |

Клименский Р-он, х. Диченский, ул. Девятая, д. №39, корп. 4 (ориентировочная промываемость ЛЭП - 0,180 км), 8. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 17, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 85, ВЛ-10 кВ №7, ПС 110/35/10 кВ «Милонинская» для подключения жилого дома Дезирева Д.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милонинский р-н, х. Аэропролетарский, ул. Молодежная, д.17 (ориентировочная промываемость ЛЭП - 0,300 км)», 9. «Строительство участка ВЛ-0,22 кВ от опоры №2 ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 169, ВЛ-10 кВ № 1, ПС 35/10 кВ «Советская-1» для подключения здания гаража Плотова С.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Советский р-н, с. Чистяково, ул. Стенная, д. 30 (ориентировочная промываемость ЛЭП - 0,060 км)», 10. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 29 ВЛ-0,4кВ №2 КТП № 66, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Звездатор» для подключения жилых домов Ратникова И.М., Ануфриенко В.А., расположенных по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, х. Вознесенский, ул. Строителей 1, 2 (ориентировочная промываемость ЛЭП - 0,175 км)», 11. «Строительство ВЛ 0,4 кВ от РУ 0,4 кВ новой ТП 10/0,4 кВ, строительство ТП 10/0,4 кВ, строительство ВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №6 ПС 110/35/10 кВ Сивяевская до новой ТП 10/0,4 кВ, для технологического присоединения жилых домов заявителей Бурдейный В.П., Коваленко П.В., Горбенко Н.Н. по адресам: Мясниковский район, х. Веселый, ул. Русская 12,24,26 (ориентировочная промываемость ЛЭП - 0,46 км, ориентировочная мощность ТП - 63 кВтА)», 12. «Строительство участка ВЛН-0,4кВ от проектируемой опоры ВЛ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № 240 ВЛ 10 кВ №106Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 (по договору ТП № 61-1-18-003655389 от 03.04.2018г.) для подключения жилого дома заявителя Фединной Г.В. и Овощной Азовский район, Ростовская область (ориентировочная промываемость ЛЭП - 0,230 км)», заявляю, что я не связан в настоящее время или прошлым ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

**ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Ненужное зачеркнуть

Председатель  
Закупочной комиссии:  
Заместители председателя  
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

|               | За | Против | Воздержался |                                                                                    |
|---------------|----|--------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Журавлёв Д.О. |    |        |             |                                                                                    |
| Иванов Ю.В.   |    |        |             |                                                                                    |
| Рыкова Н.В.   | х  | х      |             |  |
| Коледин А.В.  |    |        |             |                                                                                    |
| Прытков Д.А.  | х  | х      |             |  |
| Соболев Д.В.  |    |        |             |                                                                                    |
| Суворов Д.В.  |    |        |             |                                                                                    |
| Горбенко А.В. |    |        |             |                                                                                    |
| Назаров Д.А.  |    |        |             |                                                                                    |
| Елецов С.А.   |    |        |             |                                                                                    |
| Викулин С.В.  |    |        |             |                                                                                    |

Ответственный секретарь  
Закупочной комиссии: