

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

16.10.2019

№ 617-3

Ростов-на-Дону

Дата подписания протокола: 20.11.2019 г.

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири – Кили с заменых трансформаторов» (с увеличением трансформаторной мощности на 48 МВА до 80МВА).

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого или среднего предпринимательства (далее – конкурс).

Уведомление № 31908207136 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 10.09.2019 г.

К этапу рассмотрения вторых частей поданных заявок были допущены следующие Участники:

№ п/п	Идентификатор заявки:	Наименование Участника:	Дата и время регистрации заявки:
1.	Участник №216351	ООО «АЛЬЯНСЭНЕРГО СТРОЙПРОЕКТ»	10.09.2019 10:50:22
2.	Участник №209391	ООО «СОЮЗЭНЕРГО ПРОЕКТ»	28.08.2019 17:21:54

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солод К.В. № МР5/2100/2278 от 14.11.2019) согласованном начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении заявки.

Заявка Участника № 209391 ООО «СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ», не соответствует по существу требованиям задания на торги/Конкурсной документации (у участника имеется отрицательный опыт работ с ПАО «МРСК Юга»). Предлагается отклонить данную Заявку.

3. О признании заявок соответствующими условиям конкурса.

Заявки: Участника № 216351 ООО «АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ»; - признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «в» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку предложений, только одна заявка Участника соответствует требованиям запроса предложений.

5. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири – Кили с заменой трансформаторов» (с увеличением трансформаторной мощности на 48 МВА до 80МВА) с Участника № 216351 ООО «АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ», на следующих условиях:

- цена договора:

- 12 694 580,57 руб. без НДС;
- 15 233 496,68 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» 1. Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ

(приложения № 2 и № 2.1);

- по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1).

2. После выполнения всех этапов работ, предусмотренных Календарным графиком выполнения работ и их стоимости (приложение № 1 к Договору), и получения Подрядчиком всех необходимых согласований Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;

- по разработке Проектной документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;

- по разработке Рабочей документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);

3. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 8 месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в электронной форме (п. 28. ст. 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

6. В соответствии с п.7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки в течение 3 рабочих дней с момента утверждения протокола необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии анализ закупочной документации (технической и коммерческой частей) и поступивших предложений потенциальных контрагентов, содержащий выводы о причинах, не позволивших выбрать победителя, а также заключение об отсутствии (или наличии) ограничений конкуренции при проведении процедуры и целесообразности объявления повторной закупки на тех же условиях либо целесообразности их изменений.

7. В соответствии с п.7.5.7. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Ответственному секретарю Закупочной комиссии предлагается передать материалы по закупочной процедуре, в том числе документацию о закупке, протоколы, сводное экспертное заключение (при наличии) и иные документы, ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» в течение дня,

следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

РЕШИЛИ:

1. **Принять к сведению отчет об оценке заявок.**
2. **Отклонить заявку:** № 209391 ООО «СОЮЗЭНЕРГОПРОЕКТ», поскольку она по существу не отвечает условиям конкурса. Количество отклоненных заявок Участников: 1.
3. **Признать заявки:** Участника № 216351 ООО «АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ»; Участника № 209391 соответствующими условиям конкурса. Принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.
4. **Признать запрос предложений несостоявшимся.** На основании п. 7.5.1. «в» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку предложений. только одна заявка Участника соответствует требованиям запроса предложений.

5. **Закключить договор.** На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение корректировки проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири – Кили с заменых трансформаторов» (с увеличением трансформаторной мощности на 48 МВА до 80МВА) с Участником № 216351 ООО «АЛЬЯНСЭНЕРГОСТРОЙПРОЕКТ», на следующих условиях:

- цена договора:

- 12 694 580,57 руб. без НДС;
- 15 233 496,68 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» 1. Платежи по выполнению инженерных изысканий и разработке Проектной документации выплачиваются Заказчиком при наличии действующей банковской гарантии или обеспечительного платежа на исполнение Подрядчиком обязательств по Договору, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора и при условии получения Заказчиком счета Подрядчика в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ, указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);

- по разработке Проектной документации - в размере не более 70% (семидесяти процентов) от стоимости соответствующих работ указанных в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1).

2. После выполнения всех этапов работ, предусмотренных Календарным графиком выполнения работ и их стоимости (приложение № 1 к Договору), и получения Подрядчиком всех необходимых согласований Заказчик при наличии действующего обеспечения, предоставленного Подрядчиком в соответствии с условиями ст. 8 настоящего Договора, производит платежи в следующем порядке:

- по инженерным изысканиям - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;
 - по разработке Проектной документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) за вычетом ранее перечисленных Заказчиком платежей в соответствии с п. 5.1 настоящего Договора, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Заказчиком соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных работ (приложения № 2 и № 2.1) о приемке Рабочей документации;
 - по разработке Рабочей документации - в размере, указанном в Акте сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1), выплачиваются в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня подписания соответствующего Акта сдачи-приемки Результатов выполненных Работ (приложения № 2 и № 2.1);
3. Расчеты по Договору осуществляются платежными поручениями путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Подрядчика, указанный в Договоре. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с банковского счета Заказчика;
- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 8 месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора осуществляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки в электронной форме (п. 28. ст. 3.4. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц») не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки (п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»).

6. В соответствии с п.7.5.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки в течение 3 рабочих дней с момента утверждения протокола необходимо предоставить на рассмотрение Закупочной комиссии анализ закупочной документации (технической и коммерческой частей) и поступивших предложений потенциальных контрагентов, содержащий выводы о причинах, не позволивших выбрать победителя, а также заключение об отсутствии (или наличии) ограничений конкуренции при проведении процедуры и целесообразности объявления повторной закупки на тех же условиях либо целесообразности их изменений.

7. В соответствии с п.7.5.7. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Ответственному секретарю Закупочной комиссии предлагается передать материалы по закупочной процедуре, в том числе документацию о закупке, протоколы, сводное экспертное заключение (при наличии) и иные документы, ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» в течение дня, следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение корректировки

проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ПС 110/10 кВ Кири – Кили с заменых трансформаторов» (с увеличением трансформаторной мощности на 48 МВА до 80МВА), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь

Закупочной комиссии:

За	Против	Воздержался		
	X	X		Журавлёв Д.О.
				Иванов Ю.В.
X	X			Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	X	X		Прытков Д.А.
	X	X		Соболев Д.В.
	X	X		Солод К.В.
				Горбенко А.В.
	X	X		Лебеденко К.В.
	X	X		Назаров Д.А.
X	X			Викулин С.В.

проектной и рабочей документации по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Реконструкция ЛС 110/10 кВ Кири - Кили с заменой трансформаторов» (с увеличением трансформаторной мощности на 48 МВА до 80МВА), заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
	х	х		Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х 	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.