

ПРОТОКОЛ

очно-заочного заседания Закупочной комиссии

19.10.2016

Ростов-на-Дону

№ 443-1

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: право заключение договора выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Восточная» (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10 «Южная» (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели).».

Уведомление № 50291 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 07.10.2016.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга»,
Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Степанищев А.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Конкурсных заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Степанищева А.В. № МР5/21000/1019 от 12.10.2016, согласованная начальником департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К., начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» Веклич И.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. Об отклонении Конкурсных заявок.

Конкурсная заявка АО «Электротехнические заводы «Энергомера» (355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, тел. (8652) 35-75-27), не соответствует требованиям п. 10.2. (не отражен опыт выполнения аналогичных видов работ (в т.ч. по объектам класса напряжения 110 кВ) задания на торги. Предлагается отклонить данную заявку.

3. О признании Конкурсных заявок соответствующими условиям конкурса.

Конкурсные заявки ООО «Энергия Юга» (400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76, тел. (8442)99-04-04); ООО «Северо - Западный технический центр «НОРМА» (162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Metallургов, 2, оф.1, тел. (8202)58-69-40) признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные Конкурсные заявки к дальнейшему рассмотрению.

4. О предварительной ранжировке Конкурсных заявок.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Конкурсные заявки следующим образом:

первое место: ООО «Энергия Юга» (400011, г. Волгоград, ул. Электроресовская, 76, тел. (8442)99-04-04) предложение на право заключение договора выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Восточная» (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10 «Южная» (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели).» на условиях:

- цена предложения:
 - ✓ 25 190 383,24 руб. без учета НДС;
 - ✓ 29 724 652,23 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: поэтапно в течение 90 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ и справки о стоимости о выполненных работах по формам КС-2 и КС-3 по соответствующему этапу в целом в размере 70% от стоимости выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ по формам КС-2 и КС-3, окончательный расчет в размере 30% осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса;
- срок выполнения работ: с ноября 2016 г. по май 2017 г.

второе место: ООО «Северо - Западный технический центр «НОРМА» (162606,

Вологодская обл., г. Череповец, ул. Metallургов, 2, оф.1, тел. (8202)58-69-40) предложение на право заключение договора выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Восточная» (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10 «Южная» (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели).» на условиях:

- цена предложения:
 - ✓ 25 266 063,36 руб. без учета НДС;
 - ✓ 29 813 954,77 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: поэтапно в течение 90 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ и справки о стоимости о выполненных работах по формам КС-2 и КС-3 по соответствующему этапу в целом в размере 70% от стоимости выполненных подрядчиком и принятых заказчиком работ по формам КС-2 и КС-3, окончательный расчет в размере 30% осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса;
- срок выполнения работ: в течение 8 месяцев с момента заключения договора, но не позднее 31.05.2017.

5. О проведении переторжки.

На основании п.8.1.1.2. «Единого Стандарта Закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Конкурсных заявок и предварительной ранжировки Конкурсных заявок, предлагается пригласить к участию в процедуре переторжки следующих Участников:

- ООО «Энергия Юга»
- ООО «Северо - Западный технический центр «НОРМА»

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Конкурсных заявок.**
- 2. Отклонить заявку на участие в Конкурсе:** АО «Электротехнические заводы «Энергомера» (355000, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415, тел. (8652) 35-75-27), поскольку она по существу не отвечает условиям Конкурса;
- 3. Признать Конкурсные заявки:** ООО «Энергия Юга» (400011, г. Волгоград, ул. Электродесовская, 76, тел. (8442)99-04-04); ООО «Северо - Западный технический центр «НОРМА» (162606, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Metallургов, 2, оф.1, тел. (8202)58-69-40) соответствующими условиям конкурса;
- 4. Утвердить предварительную ранжировку Конкурсных заявок.**

5. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Конкурсной комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на право заключение договора выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Восточная» (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10 «Южная» (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели).», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:






«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Иванов Ю.В.
	☐	☒	☒	<i>менеджер</i>	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☐	☒	☒		Коледин А.В.
	☐	☒	☒		Соболев Д.В.
	☐	☒	☒		Степанищев А.В.
	☒	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Горбенко А.В.
	☐	☒	☒		Назаров Д.А.
	☐	☒	☒		Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐		Викулин С.В.

5. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Конкурсной комиссии к оценке заявок на участие в открытом одноэтапном конкурсе без предварительного квалификационного отбора на право заключения Договора на право заключение договора выполнение СМР, ПНР с поставкой МТР и О по объекту «Реконструкция ПС 110/6 кВ «Восточная» (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели), ПС 110/10 «Южная» (замена ОД и КЗ на элегазовые выключатели).», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Конкурсные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ✓ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Непущное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		x	x	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.