

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

06.11.2018

№ 642

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1-00/159 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Ново-Донская» строительство КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта – нежилое здание полевого стана, расположенного по адресу: Ростовская область, Целинский р-н, территория СПК «Московский» к.н. 61:40:0600015:3400, заявитель Горячих В.Н. (ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ – 2,65 км, ориентировочная мощность ТП – 0,025 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Извещение № 1113595 опубликовано на ЭТП www.b2b-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 31.10.2018 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Журавлёв Д.О. | - | заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - | заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - | главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - | заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | | |
|---------------|---|---|
| Коледин А.В. | - | заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Прытков Д.А. | - | начальник управления административно-хозяйственного обеспечения; |
| Соболев Д.В. | - | начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - | начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - | главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - | главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании запроса цен по результатам открытых конкурентных процедур несостоявшимся.

Поскольку на момент окончания приема Предложений на ЭТП www.etp.rosseti.ru не было подано ни одного Предложения, предлагается признать запрос цен по результатам открытых конкурентных процедур несостоявшимся.

РЕШИЛИ:

1. Признать запрос цен по результатам открытых конкурентных процедур несостоявшимся,

поскольку на момент окончания приема Предложений не было подано ни одного Предложения.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в запросе цен по результатам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1-00/159 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Ново-Донская» строительство КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта – нежилое здание полевого стана, расположенного по адресу: Ростовская область, Целинский р-н, территория СПК «Московский» к.н. 61:40:0600015:3400, заявитель Горячих В.Н. (ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ – 2,65 км, ориентировочная мощность ТП – 0,025 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» 6 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Прот ив	Возде ржалс я		
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	X	X		Соболев Д.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	X		Елецков С.А.
	X	X		Викулин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

поскольку на момент окончания приема Предложений не было подано ни одного Предложения.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в запросе цен по результатам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры №1-00/159 ВЛ-10 кВ №1 ПС 35/10 кВ «Ново-Донская» строительство КТП 10/0,4 и ВЛ-0,4 кВ для электроснабжения объекта – нежилое здание полевого стана, расположенного по адресу: Ростовская область, Целинский р-н, территория СПК «Московский» к.н. 61:40:0600015:3400, заявитель Горячих В.Н. (ориентировочная протяженность ЛЭП 10 кВ – 2,65 км, ориентировочная мощность ТП – 0,025 МВА)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Против» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Прот ив	Возде ржалс я	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.