

ПРОТОКОЛ

22.10.2019

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

№ 714

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: «Строительство двух КВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 2х1,1 км) от вновь установленных ячеек 6 кВ ПС 110/6 «Дзержинская», для электроснабжения КТП 2х1000 кВА, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Историческая, 185 б, Городской РЭС» (34-1-16-00287367)».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 31908323670 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru).
Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 07.10.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 1 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО «Электросетьстрой», 347890, Ростовская обл., г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Колхозная, д. 7	04.10.2019 17:21 (MSK +03:00)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	-	Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	-	Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	-	Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	-	Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В.	-	Член Комиссии;
Прытков Д.А.	-	Член Комиссии;
Соболев Д.В.	-	Член Комиссии;
Солод К.В.	-	Член Комиссии;
Горбенко А.В.	-	Член Комиссии;
Лебеденко К.В.	-	Член Комиссии;
Назаров Д.А.	-	Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солод К.В. от 11.10.2019 №МР5/2100/2083), согласованном начальником департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям конкурса.

Заявки: ООО «Электросетьстрой», 347890, Ростовская обл., г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Колхозная, д. 7 - признать удовлетворяющей по существу условиям конкурса. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании конкурса несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурс.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: «Строительство двух КВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 2х1,1 км) от вновь установленных ячеек 6 кВ ПС 110/6 «Дзержинская», для электроснабжения КТП 2х1000 кВА, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Историческая, 185 б, Городской РЭС» (34-1-16-00287367)» с ООО «Электросетьстрой», 347890, Ростовская обл., г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Колхозная, д. 7, на следующих условиях:

- цена договора:

- 12 245 593,85 руб. без НДС;
- 14 694 712,62 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора
- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в

п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);
- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры;
- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта;
- срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Признать заявку:

ООО «Электросетьстрой», 347890, Ростовская обл., г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Колхозная, д. 7, соответствующими условиям конкурса.

3. На основании п. 7.5.1. «а», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать конкурс несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в конкурсе.

Заключить договор с ООО «Электросетьстрой», 347890, Ростовская обл., г. Гуково, мкр. Алмазный, ул. Колхозная, д. 7, на следующих условиях:

- цена договора:
 - 12 245 593,85 руб. без НДС;
 - 14 694 712,62 руб. с учетом НДС;
- условия оплаты: Оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в следующем порядке:
 - оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора
 - оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.
- Условием платежей является представление Подрядчиком Заказчику:
 - актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);
 - актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);
 - справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;
 - счета на оплату;
 - счета-фактуры;
 - передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта;
- срок выполнения работ: 30 календарных дней с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

4. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение

комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»: «Строительство двух КВЛ-6 кВ (ориентировочной протяженностью 2х1,1 км) от вновь установленных ячеек 6 кВ ПС 110/6 «Дзержинская», для электроснабжения КТП 2х1000 кВА, расположенной в Волгоградской области, г. Волгоград, ул. Историческая, 185 б, Городской РЭС» (34-1-16-00287367)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:		<u>2</u>	<u>2</u>	Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>X</u>		Коледин А.В.
				Прытков Д.А.
		<u>2</u>	<u>2</u>	Соболев Д.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		Солод К.В.
	<u>X</u>	<u>2</u>		Горбенко А.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		Лебеденко К.В.
	<u>X</u>	<u>X</u>		Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	<u>X</u>	<u>2</u>		Викулин С.В.