

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

24.12.2016

№ 639-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 741100 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 02.12.2016 г.

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|---|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Степанищев А.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Степанищева А.В. № МР5/2100/1353 от 22.12.2016, согласованная заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником отдела антикоррупционных комплаенс процедур ПАО «МРСК Юга» Веклич И.В.). Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения: АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415);

ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 4 924 492,41 руб. без НДС;
- 5 810 901,04 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

второе место: АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», на условиях:

- стоимость предложения:

- 4 949 746,21 руб. без НДС;
- 5 840 700,53 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата выполненных подрядчиком и принятых Заказчиком работ осуществляется в течение 90 календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме КС-14, в т.ч. предоставления Акта допуска электроустановки в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК.;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания договора.

4. О проведении переторжки.

На основании п. 8.1.1.2. Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

На основании комплексной технико-коммерческой экспертной оценки Предложения участников и предварительной ранжировки Предложения участников, предлагается пригласить к участию в процедуре переторжки следующих Участников:

- АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415);
- ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214).

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Признать Предложения: АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), соответствующими условиям запроса цен.
3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.
4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большеимечетный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Иванов Ю.В.
	☐	☒	☒	<i>ишег 1/2</i>	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☐	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Коледин А.В.
	☐	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Соболев Д.В.
	☐	☒	☒	<i>[подпись]</i>	Степанищев А.В.
	☐	☒	☒	<i>Жак</i>	Горбенко А.В.
	☒	☐	☐	<i>не голосовал</i>	Назаров Д.А.
	☒	☒	☐	<i>[подпись]</i>	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	<i>[подпись]</i>	Викулин С.В.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Признать Предложения: АО «Энергомера» (355000, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 415); ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), соответствующими условиям запроса цен.
3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.
4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения в зоне действия Ростовской области: «Строительство КТПН-10/0,4 кВ; ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-10 кВ № 608 опоры 7/11 ПС СМ-6 для электроснабжения навесов для скважины расположенных по адресу примерно в 50 м по направлению на запад от х. Большемечетный, Семикаракорский район, Ростовской области» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» ☒ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Степанищев А.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.