
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕР46-04-012-

01

Разборка деревянных 

заполнений проемов: оконных 

с подоконными досками

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,912 1767,24

_____

1525,29

241,95

_____

104,49

1953,4

_____

1685,96

267,44

_____

115,49

188,54 171,95

Накладные расходы от 

ФОТ(1801,45 руб.)

1 981,60

Сметная прибыль от 

ФОТ(1801,45 руб.)

1 261,02

Всего с НР и СП 5 196,02

на 1. ВРЭС Долгино Произв.здание,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

2878738,92 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Замена окон, замена дверей в тамбуре

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2 ФЕР15-02-019-

05

Сплошное выравнивание 

внутренних поверхностей 

(однослойное 

оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной 

до 10 мм: оконных и дверных 

откосов плоских

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,912 739,34

_____

713,71

23,82

_____

14,51

1,81 941,8

_____

907,22

32,91

_____

20,04

1,67 83,67 76,31

Накладные расходы от 

ФОТ(927,26 руб.)

973,62

Сметная прибыль от 

ФОТ(927,26 руб.)

433,49

Всего с НР и СП 2 348,91

39 ФССЦ-

14.5.11.06-0006

Шпатлевка: Ветонит V, цвет 

белый

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 1,12176 10 156,02 10 156,02 11 506,55 11 506,55

40 ФССЦ-

14.3.01.03-0001

Состав грунтовочный ЛАЭС 

"Грунтовка глубокого 

проникновения"

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

кг 18,24 21,77 21,77 401,05 401,05

5 ФЕР10-01-034-

06

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

более 2 м2 двухстворчатых

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,9044 9827,15

_____

1273,59

255,21

_____

50,32

8 298,35 9535,18

_____

1605,42

349,68

_____

68,95

7 580,08 145,72 131,79

Накладные расходы от 

ФОТ(1674,37 руб.)

1 975,76

Сметная прибыль от 

ФОТ(1674,37 руб.)

896,63

Всего с НР и СП 12 407,57
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

6 ФССЦ-

11.3.02.01-0025

Блок оконный пластиковый: 

двустворчатый, с глухой и 

поворотно-откидной створкой, 

однокамерным стеклопакетом 

(24 мм), площадью до 2,5 м2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 90,44 2 680,76 2 680,76 244 872,41 244 872,41

7 ФЕР10-01-035-

01

Установка подоконных досок 

из ПВХ: в каменных стенах 

толщиной до 0,51 м

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,608 4184,06

_____

180,75

11,11

_____

2,28

3 992,20 2614,94

_____

153,18

10,23

_____

2,1

2 451,53 21,19 12,88

Накладные расходы от 

ФОТ(155,28 руб.)

183,23

Сметная прибыль от 

ФОТ(155,28 руб.)

83,15

Всего с НР и СП 2 881,32

8 ФССЦ-

11.3.03.01-0003

Доски подоконные ПВХ, 

шириной: 200 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м 60,8 25,93 25,93 1 592,31 1 592,31

9 ФЕР12-01-010-

01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,1596 9874,22

_____

961,76

21,88

_____

3,51

8 890,58 1652,37

_____

213,96

5,28

_____

0,85

1 433,13 112,75 17,99

Накладные расходы от 

ФОТ(214,81 руб.)

257,77

Сметная прибыль от 

ФОТ(214,81 руб.)

118,68

Всего с НР и СП 2 028,82

22 ФЕР46-04-012-

03

Разборка деревянных 

заполнений проемов: дверных 

и воротных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,069 1082,58

_____

840,63

241,95

_____

104,49

90,54

_____

70,31

20,23

_____

8,74

103,91 7,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(79,05 руб.)

86,96

Сметная прибыль от 

ФОТ(79,05 руб.)

55,34

Всего с НР и СП 232,84

23 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,069 288,06

_____

288,06

24,1

_____

24,1

36,28 2,5

Накладные расходы от 

ФОТ(24,1 руб.)

19,76

Сметная прибыль от 

ФОТ(24,1 руб.)

14,94

Всего с НР и СП 58,80

41 ФЕР09-04-013-

02

Установка противопожарных 

дверей: двупольных глухих

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 0,0345 87,14

_____

27,97

7,22

_____

0,23

51,95 3,29

_____

1,18

0,3

_____

0,01

1,81 2,78 0,1

Накладные расходы от 

ФОТ(1,19 руб.)

1,07

Сметная прибыль от 

ФОТ(1,19 руб.)

0,86

Всего с НР и СП 5,22

47 ФССЦ-

07.1.01.01-0009

Дверь противопожарная 

металлическая: двупольная 

ДПМ-02/60, размером 

1600х2100 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

шт 1 5 954,52 5 954,52 6 014,07 6 014,07

3 ФЕР09-04-013-

04

Установка противопожарных 

дверей: двупольных 

остекленных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 3,45 81,29

_____

23,74

5,6

_____

0,23

51,95 303,69

_____

99,26

23,41

_____

0,96

181,02 2,36 8,14

Накладные расходы от 

ФОТ(100,22 руб.)

90,20

Сметная прибыль от 

ФОТ(100,22 руб.)

72,41

Всего с НР и СП 466,30
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

4 ФССЦ-

07.1.01.01-0025

Дверь противопожарная 

металлическая: остекленная 

двупольная ДПМО-02/60, 

размером 1500х2100 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

шт 1 6 025,88 6 025,88 6 086,14 6 086,14

46 ФССЦ-

01.7.04.07-0031

Скобяные изделия при 

заполнении отдельными 

элементами дверей входных в 

здание: двупольных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

компл. 2 240,79 240,79 486,40 486,40

48 ФЕР15-02-019-

05

Сплошное выравнивание 

внутренних поверхностей 

(однослойное 

оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной 

до 10 мм: оконных и дверных 

откосов плоских

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,058 739,34

_____

713,71

23,82

_____

14,51

1,81 59,9

_____

57,7

2,09

_____

1,28

0,11 83,67 4,85

Накладные расходы от 

ФОТ(58,98 руб.)

61,93

Сметная прибыль от 

ФОТ(58,98 руб.)

27,57

Всего с НР и СП 149,40

49 ФССЦ-

14.5.11.06-0006

Шпатлевка: Ветонит V, цвет 

белый

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,07134 10 156,02 10 156,02 731,78 731,78

50 ФССЦ-

14.3.01.03-0001

Состав грунтовочный ЛАЭС 

"Грунтовка глубокого 

проникновения"

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

кг 0,00116 21,77 21,77 0,03 0,03

2 236 943,49 564,3Итого по разделу 1 Замена окон, замена дверей в тамбуре

Раздел 2. Ремонт помещений прачечной и сушки белья
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

10 ФЕРр61-2-9 Ремонт штукатурки 

внутренних стен по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором, площадью 

отдельных мест: до 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,4 2553,1

_____

1391,91

20,94

_____

9,05

1 140,25 1145,61

_____

674,8

10,15

_____

4,39

460,66 157,1 62,84

Накладные расходы от 

ФОТ(679,19 руб.)

536,56

Сметная прибыль от 

ФОТ(679,19 руб.)

339,60

Всего с НР и СП 2 021,77

11 ФЕР15-04-006-

03

Покрытие поверхностей 

грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз стен

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 

покрытия

0,4 64,37

_____

63,01

1,18

_____

0,14

0,18 35,91

_____

35,12

0,7

_____

0,09

0,09 6,55 2,62

Накладные расходы от 

ФОТ(35,21 руб.)

36,97

Сметная прибыль от 

ФОТ(35,21 руб.)

16,46

Всего с НР и СП 89,34

12 ФССЦ-

14.4.01.19-0001

Грунтовка: ХС-04

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,0052 18 362,00 18 362,00 96,43 96,43

42 ФЕРр62-7-6 Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

стен: за два раза с расчисткой 

старой краски более 35%

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,4 1135,44

_____

653,96

7,07

_____

2,05

474,41 512,13

_____

317,04

3,43

_____

1

191,66 75,69 30,28

Накладные расходы от 

ФОТ(318,04 руб.)

254,43

Сметная прибыль от 

ФОТ(318,04 руб.)

159,02

Всего с НР и СП 925,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

14 ФССЦ-

14.4.04.09-0022

Эмаль ХВ-785 белая

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,00876 24 119,00 24 119,00 213,39 213,39

15 ФЕРр61-4-3 Ремонт штукатурки потолков 

по камню известковым 

раствором площадью 

отдельных мест: до 10 м2 

толщиной слоя до 20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 

отремонтир

ованной 

поверхности

0,11 2958,27

_____

1755,88

22,51

_____

9,72

1 179,88 368,18

_____

234,1

3

_____

1,3

131,08 195,75 21,53

Накладные расходы от 

ФОТ(235,4 руб.)

185,97

Сметная прибыль от 

ФОТ(235,4 руб.)

117,70

Всего с НР и СП 671,85

16 ФЕРр61-7-1 Ремонт штукатурки откосов 

внутри здания по камню и 

бетону цементно-известковым 

раствором: прямолинейных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,05 5751,96

_____

3436,05

36,26

_____

15,66

2 279,65 325,55

_____

208,22

2,2

_____

0,95

115,13 383,06 19,15

Накладные расходы от 

ФОТ(209,17 руб.)

165,24

Сметная прибыль от 

ФОТ(209,17 руб.)

104,59

Всего с НР и СП 595,38

17 ФЕР15-04-006-

01

Покрытие поверхностей 

грунтовкой глубокого 

проникновения: за 1 раз 

потолков

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,11 79,07

_____

77,92

0,97

_____

0,26

0,18 12,13

_____

11,95

0,16

_____

0,05

0,02 8,1 0,89

Накладные расходы от 

ФОТ(12 руб.)

12,60

Сметная прибыль от 

ФОТ(12 руб.)

5,61

Всего с НР и СП 30,34
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

18 ФССЦ-

14.4.01.19-0001

Грунтовка: ХС-04

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,00143 18 362,00 18 362,00 26,52 26,52

43 ФЕРр62-7-6 Улучшенная масляная 

окраска ранее окрашенных 

стен: за два раза с расчисткой 

старой краски более 35%

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,11 1135,44

_____

653,96

7,07

_____

2,05

474,41 140,84

_____

87,19

0,95

_____

0,28

52,70 75,69 8,33

Накладные расходы от 

ФОТ(87,47 руб.)

69,98

Сметная прибыль от 

ФОТ(87,47 руб.)

43,74

Всего с НР и СП 254,56

20 ФССЦ-

14.4.04.09-0022

Эмаль ХВ-785 белая

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,002409 24 119,00 24 119,00 58,68 58,68

21 ФЕРр57-2-3 Разборка покрытий полов: из 

керамических плиток

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,11 641

_____

595,99

45,01

_____

19,44

85,46

_____

79,46

6

_____

2,59

69,87 7,69

Накладные расходы от 

ФОТ(82,05 руб.)

65,64

Сметная прибыль от 

ФОТ(82,05 руб.)

55,79

Всего с НР и СП 206,89

44 ФЕР11-01-027-

06

Устройство покрытий на 

растворе из сухой смеси с 

приготовлением раствора в 

построечных условиях из 

плиток: гладких 

неглазурованных 

керамических для полов 

одноцветных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,11 9047,81

_____

1046,88

142,03

_____

53,61

7 858,90 1057,31

_____

160,51

23,68

_____

8,94

873,12 119,78 13,18

Накладные расходы от 

ФОТ(169,45 руб.)

208,42

Сметная прибыль от 

ФОТ(169,45 руб.)

108,02
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП 1 373,75

24 ФЕРр63-9-1 Ремонт облицовки из 

керамических глазурованных 

плиток: рядовых на стенах со 

сменой плиток в одном месте 

до 10 штук

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 шт 0,31 423,18

_____

242,35

4,85

_____

1,26

175,98 147,98

_____

91,06

1,82

_____

0,47

55,10 28,05 8,7

Накладные расходы от 

ФОТ(91,53 руб.)

70,48

Сметная прибыль от 

ФОТ(91,53 руб.)

45,77

Всего с НР и СП 264,23

25 ФССЦ-

03.2.02.07-0001

Портландцемент 

пластифицированный марки 

400

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,00031 667,93 667,93 0,21 0,21

26 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,01147 519,80 519,80 6,02 6,02

45 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 2,7287 42,98 42,98 142,14 142,14

Всего с НР и СП 142,14

52 467,34 213,25

27 ФЕРр65-19-1 Демонтаж: радиаторов весом 

до 80 кг

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 шт 0,01 935,72

_____

865,7

70,02

_____

30,24

11,34

_____

10,5

0,84

_____

0,36

110 1,1

Накладные расходы от 

ФОТ(10,86 руб.)

8,04

Итого по разделу 2 Ремонт помещений прачечной и сушки белья

Раздел 3. Ремонт системы отопления в помещении прачечной и сушки белья
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Сметная прибыль от 

ФОТ(10,86 руб.)

5,43

Всего с НР и СП 24,81

28 ФЕРр65-14-4 Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях: на 

сварке диаметром до 100 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,07 603,67

_____

557,01

16,32 30,34 50,79

_____

47,26

1,38 2,15 65,3 4,57

Накладные расходы от 

ФОТ(47,26 руб.)

34,97

Сметная прибыль от 

ФОТ(47,26 руб.)

23,63

Всего с НР и СП 109,39

29 ФЕРр65-14-2 Разборка трубопроводов из 

водогазопроводных труб в 

зданиях и сооружениях: на 

резьбе диаметром до 50 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,03 466,59

_____

466,59

16,97

_____

16,97

54,7 1,64

Накладные расходы от 

ФОТ(16,97 руб.)

12,56

Сметная прибыль от 

ФОТ(16,97 руб.)

8,49

Всего с НР и СП 38,02

30 ФЕР18-03-001-

01

Установка радиаторов: 

чугунных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 кВт 

радиаторов 

и 

конвекторов

0,0108 34183,59

_____

679,03

387,89

_____

36,72

33 116,67 377,8

_____

10,21

6,35

_____

0,6

361,24 75,7 0,82

Накладные расходы от 

ФОТ(10,81 руб.)

13,84

Сметная прибыль от 

ФОТ(10,81 руб.)

7,63

Всего с НР и СП 399,27
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31 ФЕР16-02-005-

04

Прокладка трубопроводов 

отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных 

труб диаметром: 80 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,07 998,42

_____

778,36

168,42

_____

21,24

51,64 97,46

_____

75,95

17,86

_____

2,25

3,65 79,75 5,58

Накладные расходы от 

ФОТ(78,2 руб.)

100,10

Сметная прибыль от 

ФОТ(78,2 руб.)

55,17

Всего с НР и СП 252,73

32 ФССЦ-

23.7.01.04-0003

Трубопроводы из стальных 

электросварных труб с 

гильзами для отопления и 

водоснабжения, наружный 

диаметр: 76 мм, толщина 

стенки 3,5 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м 7 53,12 53,12 375,56 375,56

33 ФЕР16-02-005-

01

Прокладка трубопроводов 

отопления и водоснабжения 

из стальных электросварных 

труб диаметром: до 40 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,03 712,72

_____

593,7

97,51

_____

12,66

21,51 29,91

_____

24,83

4,44

_____

0,58

0,64 60,83 1,82

Накладные расходы от 

ФОТ(25,41 руб.)

32,52

Сметная прибыль от 

ФОТ(25,41 руб.)

17,93

Всего с НР и СП 80,36

34 ФССЦ-

23.7.01.04-0001

Трубопроводы из стальных 

электросварных труб с 

гильзами для отопления и 

водоснабжения, наружный 

диаметр: 45 мм, толщина 

стенки 3,5 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м 3 31,75 31,75 96,20 96,20
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35 ФЕР16-07-005-

02

Гидравлическое испытание 

трубопроводов систем 

отопления, водопровода и 

горячего водоснабжения 

диаметром: до 100 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,2 113,95

_____

58,32

44,51 11,12 32

_____

16,26

13,49 2,25 5,01 1

Накладные расходы от 

ФОТ(16,26 руб.)

20,81

Сметная прибыль от 

ФОТ(16,26 руб.)

11,47

Всего с НР и СП 64,28

36 ФЕР13-03-002-

04

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,06 268,49

_____

56,55

9,22

_____

0,22

202,72 17,85

_____

4,72

0,84

_____

0,01

12,29 5,31 0,32

Накладные расходы от 

ФОТ(4,73 руб.)

4,26

Сметная прибыль от 

ФОТ(4,73 руб.)

2,81

Всего с НР и СП 24,92

37 ФЕР13-03-004-

26

Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,06 322,02

_____

34,74

6,01

_____

0,22

281,27 20,49

_____

2,9

0,54

_____

0,01

17,05 3,83 0,23

Накладные расходы от 

ФОТ(2,91 руб.)

2,62

Сметная прибыль от 

ФОТ(2,91 руб.)

1,73

Всего с НР и СП 24,84
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38 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 0,3 42,98 42,98 15,62 15,62

Всего с НР и СП 15,62

11 324,82 22,25

 289738,72

_____

5362,61

720,73

_____

182,46

283655,38 625,97

 294386,40

_____

6927,32

967,20

_____

242,28

286491,88 799,8

 2897,37

_____

53,63

7,21

_____

1,82

2836,55

 1228,82

_____

1083,25

145,59

_____

36,86

125,194

 521,49

_____

427,82

93,65

_____

21,15

48,6495

7467,87

55,56

70,48

887,75

390,04

19,76

98,15

1085,12

2068,56

2158,99

257,77

Итого по разделу 3 Ремонт системы отопления в помещении прачечной и сушки белья

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 1, 22, 39-40, 49-

50, 12, 18, 2, 48, 11, 17, 6, 8, 47, 4, 46, 5, 7, 9, 23, 41, 3, 10, 15-16, 42, 14, 43, 20-21, 44, 24-26, 45, 38, 27-29, 32, 34, 30-

31, 33, 35-37)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, 

при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 22, 2, 48, 11, 17, 5, 7, 9, 23, 41, 3, 10, 15-16, 42, 14, 43, 20-21, 44, 24-26, 45, 38, 27-31, 33, 35-

37)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 2, 48, 11, 17, 

5, 7, 9, 44, 30-31, 33, 35-37)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   74% ФОТ (от 75,08) (Поз. 27-29)

   77% ФОТ (от 91,53) (Поз. 24-26)

   79% ФОТ (от 1123,74) (Поз. 10, 15-16)

   80% ФОТ (от 487,55) (Поз. 42, 14, 43, 20-21)

   82% ФОТ (от 24,1) (Поз. 23)

   90% ФОТ (от 109,05) (Поз. 41, 3, 36-37)

   105% ФОТ (от 1033,45) (Поз. 2, 48, 11, 17)

   110% ФОТ (от 1880,51) (Поз. 1, 22)

   118% ФОТ (от 1829,65) (Поз. 5, 7)

   120% ФОТ (от 214,81) (Поз. 9) Страница 13 из 15
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208,42

167,27

4094,65

847,93

483,14

14,94

979,78

118,68

55,79

1316,36

4,55

108,02

92,19

73,27

5428,85 214,94

15380,38 116,84

274340,2 199,64

2028,82 24,83

58,8 3

471,52 9,89

3288,96 124,22

1452,19 46,33

206,89 9,23

1373,75 18,19

270,46 10,44

157,76

172,2 8,77

1268,38 12,72

49,76 0,76

305948,92 799,8

2300735,88 799,8

286491,88

967,2

7169,6

7467,87

4094,65

51175

   123% ФОТ (от 169,45) (Поз. 44)

   128% ФОТ (от 130,68) (Поз. 30-31, 33, 35)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 1695,85) (Поз. 10, 15-16, 42, 14, 43, 20, 24-29)

   55%*0,85 ФОТ (от 1033,45) (Поз. 2, 48, 11, 17)

   62% ФОТ (от 24,1) (Поз. 23)

   63%*0,85 ФОТ (от 1829,65) (Поз. 5, 7)

   65%*0,85 ФОТ (от 214,81) (Поз. 9)

   68% ФОТ (от 82,05) (Поз. 21)

   70% ФОТ (от 1880,51) (Поз. 1, 22)

   70%*0,85 ФОТ (от 7,64) (Поз. 36-37)

   75%*0,85 ФОТ (от 169,45) (Поз. 44)

   83%*0,85 ФОТ (от 130,68) (Поз. 30-31, 33, 35)

   85%*0,85 ФОТ (от 101,41) (Поз. 41, 3)

Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов)

  Отделочные работы

  Деревянные конструкции

  Кровли

  Проемы (ремонтно-строительные)

  Строительные металлические конструкции

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

  Малярные работы (ремонтно-строительные)

  Полы (ремонтно-строительные)

  Полы

  Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)

  Погрузо-разгрузочные работы

  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)

  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, 

вентиляция и кондиционирование воздуха)

  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

  Итого

  Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500 Страница 14 из 15




