
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕРр61-17-1 Ремонт штукатурки наружных 

столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и 

лесов по камню и бетону: 

цементно-известковым 

раствором гладких толщиной 

слоя до 20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,7 3470,97

_____

2329,56

1,16 1 140,25 2453,98

_____

1647

0,82 806,16 250,76 175,53

Накладные расходы от 

ФОТ(1647 руб.)

1 301,13

Сметная прибыль от 

ФОТ(1647 руб.)

823,50

Всего с НР и СП 4 578,61

на 10. КРЭС ПС Красный Яр,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

128530,9 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт стоек порталов ВЛ 437 и ВЛ 436

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2 ФЕР08-07-001-

02

Установка и разборка 

наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых 

для прочих отделочных работ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,8 500,19

_____

375,84

4,6

_____

0,81

119,75 1013,92

_____

785,77

10,45

_____

1,84

217,70 43,5 78,3

Накладные расходы от 

ФОТ(787,61 руб.)

960,88

Сметная прибыль от 

ФОТ(787,61 руб.)

535,57

Всего с НР и СП 2 510,37

9 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 3,388 42,98 42,98 147,08 147,08

Всего с НР и СП 147,08

54 415,17 265,58

10 ФЕРм38-01-002-

04 ПРИМ

Монорельсы, балки и другие 

аналогичные конструкции 

промышленных зданий, 

сборка с помощью: лебедок 

ручных (с установкой и 

снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких 

деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,1031 520,17

_____

298,22

179,79

_____

12,55

42,16 63,51

_____

35,72

23,41

_____

1,63

4,38 31 3,2

Накладные расходы от 

ФОТ(37,35 руб.)

24,65

Итого по разделу 1 Ремонт стоек порталов ВЛ 437 и ВЛ 436

Раздел 2. Усиление стоек ремонтных перемычек стальными обоймами
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП 88,16

3 ФЕР46-01-007-

01

Усиление железобетонных 

колонн эстакад стальными 

обоймами

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,1031 1052,69

_____

433,84

443,96

_____

45,79

174,89 109,62

_____

45,18

46,23

_____

4,77

18,21 46,7 4,81

Накладные расходы от 

ФОТ(49,95 руб.)

54,95

Сметная прибыль от 

ФОТ(49,95 руб.)

34,97

Всего с НР и СП 199,54

4 ФССЦ-

08.3.08.02-0022

Сталь угловая: 50х50 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,091 5 763,00 5 763,00 529,67 529,67

5 ФССЦ-

08.3.07.01-0041

Сталь полосовая: 40х4 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,0121 6 100,00 6 100,00 74,55 74,55

6 707,24 8,49

6 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,41 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 3211,65

_____

424,22

985,81

_____

96,76

1 801,62 126,63 51,92

Накладные расходы от 

ФОТ(520,98 руб.)

406,36

Сметная прибыль от 

ФОТ(520,98 руб.)

260,49

Всего с НР и СП 3 878,50

7 ФССЦ-

02.2.05.04-0081

Щебень из природного камня 

для строительных работ 

марка: 400, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 4,1 118,60 118,60 491,12 491,12

Итого по разделу 2 Усиление стоек ремонтных перемычек стальными обоймами

Раздел 3. Ремонт отмостки ЗРУ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

8 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 2,05 708,21 708,21 1 466,35 1 466,35

43 886,49 51,92

 9353,98

_____

2802,70

1195,07

_____

103,27

5356,21 313,76

 9561,45

_____

2937,89

1213,80

_____

105,00

5409,76 325,99

 93,55

_____

28,03

11,95

_____

1,03

53,56

 113,92

_____

107,15

6,77

_____

0,69

12,225

2747,97

24,65

406,36

1301,13

54,95

960,88

1654,53

1083,99

34,97

535,57

104345,94 322,31

662,96 3,68

105008,9 325,99

5409,76

1213,8

3042,89

2747,97

Итого по разделу 3 Ремонт отмостки ЗРУ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 1-2, 9, 3-8, 10)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 2, 10)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   66% ФОТ (от 37,35) (Поз. 10)

   78% ФОТ (от 520,98) (Поз. 6)

   79% ФОТ (от 1647) (Поз. 1)

   110% ФОТ (от 49,95) (Поз. 3-5)

   122% ФОТ (от 787,61) (Поз. 2)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 2167,98) (Поз. 1, 6)

   70% ФОТ (от 49,95) (Поз. 3-5)

   80%*0,85 ФОТ (от 787,61) (Поз. 2)

Итоги по смете:

  Итого Строительные работы

  Итого Монтажные работы

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы
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