
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕРр68-14-2 Разборка бортовых камней: на 

щебеночном основании

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,36 1042,74

_____

437,36

605,38

_____

64,38

379,14

_____

159,02

220,12

_____

23,41

52,63 18,95

Накладные расходы от 

ФОТ(182,43 руб.)

189,73

Сметная прибыль от 

ФОТ(182,43 руб.)

109,46

Всего с НР и СП 678,33

на 11. КРЭС ПС Сеитовка,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

384376,07 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт ограждения маслоприемного устройства Т-1

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2 ФЕР11-01-002-

04 прим.

Демонтаж щебеночного 

балласта из маслоприемного 

устройства

______________

(Коэффициент на демонтаж 

0,5 ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 

к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5))

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 20 41,53

_____

16,53

25,01

_____

2,77

1015,25

_____

384

631,25

_____

69,94

1,865 37,3

Накладные расходы от 

ФОТ(453,94 руб.)

558,35

Сметная прибыль от 

ФОТ(453,94 руб.)

289,39

Всего с НР и СП 1 862,99

3 ФЕР01-02-057-

02

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,022 1201,2

_____

1201,2

30,69

_____

30,69

154 3,39

Накладные расходы от 

ФОТ(30,69 руб.)

24,55

Сметная прибыль от 

ФОТ(30,69 руб.)

11,74

Всего с НР и СП 66,98

4 ФЕР11-01-002-

04

Устройство подстилающих 

слоев: щебеночных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 2 83,43

_____

33,05

50,01

_____

5,54

0,37 203,8

_____

76,77

126,28

_____

13,99

0,75 3,73 7,46

Накладные расходы от 

ФОТ(90,76 руб.)

111,63

Сметная прибыль от 

ФОТ(90,76 руб.)

57,86

Всего с НР и СП 373,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

5 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 2,6 198,73 198,73 521,87 521,87

6 ФЕР06-01-001-

22

Устройство ленточных 

фундаментов: 

железобетонных при ширине 

по верху до 1000 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,0432 11649,72

_____

3951,91

3684,73

_____

409,17

4 013,08 574,35

_____

198,29

200,96

_____

22,33

175,10 446,04 19,27

Накладные расходы от 

ФОТ(220,62 руб.)

231,65

Сметная прибыль от 

ФОТ(220,62 руб.)

121,89

Всего с НР и СП 927,89

7 ФССЦ-

04.3.02.04-0150

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F75, 

W6, с С-3 и ЛСТ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 4,3848 736,78 736,78 3 262,94 3 262,94

8 ФССЦ-

08.4.03.03-0032

Горячекатаная арматурная 

сталь периодического 

профиля класса: А-III, 

диаметром 12 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,28512 7 997,23 7 997,23 2 302,97 2 302,97

9 ФЕР11-01-002-

04

Устройство подстилающих 

слоев: щебеночных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 8,1 83,43

_____

33,05

50,01

_____

5,54

0,37 825,38

_____

310,95

511,41

_____

56,65

3,02 3,73 30,21

Накладные расходы от 

ФОТ(367,6 руб.)

452,15

Сметная прибыль от 

ФОТ(367,6 руб.)

234,35

Всего с НР и СП 1 511,88
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

10 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 10,53 198,73 198,73 2 113,56 2 113,56

11 ФЕР06-01-013-

01

Устройство подливки 

толщиной 20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,81 600,32

_____

410,65

13,47

_____

1,66

176,20 544,27

_____

386,35

13,78

_____

1,69

144,14 45,78 37,08

Накладные расходы от 

ФОТ(388,04 руб.)

407,44

Сметная прибыль от 

ФОТ(388,04 руб.)

214,39

Всего с НР и СП 1 166,10

12 ФССЦ-

04.3.02.04-0150

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F75, 

W6, с С-3 и ЛСТ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,6524 736,78 736,78 1 229,63 1 229,63

13 ФЕР06-01-013-

02

На каждые 10 мм изменения 

толщины добавлять или 

исключать к расценке 06-01-

013-01 (на 80мм)

______________

(На увеличение толщины на  

80мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к 

расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; 

ТЗ=8; ТЗМ=8))

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,81 1344,08

_____

938,64

49,12

_____

6,16

356,32 1224,83

_____

883,09

50,24

_____

6,3

291,50 104,64 84,76

Накладные расходы от 

ФОТ(889,39 руб.)

933,86

Сметная прибыль от 

ФОТ(889,39 руб.)

491,39

Всего с НР и СП 2 650,08
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

14 ФССЦ-

04.3.02.04-0150

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F75, 

W6, с С-3 и ЛСТ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 6,6096 736,78 736,78 4 918,52 4 918,52

15 ФЕР27-04-001-

04

Устройство щебеночного 

балласта в маслоприемном 

устройстве

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,2 3551,63

_____

195,7

3338,85

_____

278,65

17,08 891,97

_____

45,46

843,06

_____

70,36

3,45 24,19 4,84

Накладные расходы от 

ФОТ(115,82 руб.)

164,46

Сметная прибыль от 

ФОТ(115,82 руб.)

93,52

Всего с НР и СП 1 149,95

20 ФССЦ-

02.2.05.06-0003

Щебень из гранита фракции: 

свыше 20-40 мм (фракция 40-

70 мм)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 32 247,68 247,68 8 005,02 8 005,02

246 219,39 276,92

18 ФЕРр61-17-1 Ремонт штукатурки наружных 

столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с земли и 

лесов по камню и бетону: 

цементно-известковым 

раствором гладких толщиной 

слоя до 20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,5 3470,97

_____

2329,56

1,16 1 140,25 1752,84

_____

1176,43

0,59 575,82 250,76 125,38

Накладные расходы от 

ФОТ(1176,43 руб.)

929,38

Сметная прибыль от 

ФОТ(1176,43 руб.)

588,22

Всего с НР и СП 3 270,44

Итого по разделу 1 Ремонт ограждения маслоприемного устройства Т-1

Раздел 2. Ремонт стоек порталов
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

19 ФЕР08-07-001-

02

Установка и разборка 

наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых 

для прочих отделочных работ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,5 500,19

_____

375,84

4,6

_____

0,81

119,75 281,65

_____

218,27

2,9

_____

0,51

60,48 43,5 21,75

Накладные расходы от 

ФОТ(218,78 руб.)

266,91

Сметная прибыль от 

ФОТ(218,78 руб.)

148,77

Всего с НР и СП 697,33

17 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 30 42,98 1 302,29

Всего с НР и СП 1 302,29

39 630,85 150,39

 30271,78

_____

3503,78

2103,57

_____

214,68

23375,03 390,39

 31380,95

_____

3869,31

2600,59

_____

265,17

23608,76 427,31

 302,69

_____

35,04

21,04

_____

2,15

233,75

 806,48

_____

330,50

475,98

_____

48,35

36,909

4270,09

929,38

24,55

189,73

1572,94

266,91

1122,12

Итого по разделу 2 Ремонт стоек порталов

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 1-2, 4, 9, 3, 5, 10, 

20, 7-8, 12, 14, 6, 11, 13, 15, 18-19, 17)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 2, 4, 9, 3, 6, 

11, 13, 15, 19)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   79% ФОТ (от 1176,43) (Поз. 18)

   80% ФОТ (от 30,69) (Поз. 3)

   104% ФОТ (от 182,43) (Поз. 1)

   105% ФОТ (от 1498,04) (Поз. 6, 11, 13)

   122% ФОТ (от 218,78) (Поз. 19)

   123% ФОТ (от 912,29) (Поз. 2, 4, 9) Страница 6 из 8




