
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

22 ФЕР46-04-008-

02

Разборка покрытий кровель: 

из листовой стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,84 79,44

_____

66,92

12,52 80,88

_____

68,12

12,76 8,58 7,21

Накладные расходы от 

ФОТ(68,12 руб.)

74,93

Сметная прибыль от 

ФОТ(68,12 руб.)

47,68

Всего с НР и СП 203,49

2 ФЕР46-04-008-

01

Разборка покрытий кровель: 

из рулонных материалов

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,89 153,59

_____

112,16

41,43 165,69

_____

121

44,69 14,38 12,8

на 13. ПбРЭС ПС Прикаспийская,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

324822,77 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт кровли и устройство кирпичной кладки

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(121 руб.)

133,10

Сметная прибыль от 

ФОТ(121 руб.)

84,70

Всего с НР и СП 383,49

23 ФЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали: 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п.

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,65 71,18

_____

70,98

0,20 56,08

_____

55,92

0,16 9,1 5,92

Накладные расходы от 

ФОТ(55,92 руб.)

46,41

Сметная прибыль от 

ФОТ(55,92 руб.)

36,35

Всего с НР и СП 138,84

34 ФЕР10-02-036-

01

Установка стропил

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 2 295,91

_____

109,7

31,26

_____

4,58

154,95 713,53

_____

305,8

94,73

_____

13,88

313,00 12,86 25,72

Накладные расходы от 

ФОТ(319,68 руб.)

377,22

Сметная прибыль от 

ФОТ(319,68 руб.)

171,19

Всего с НР и СП 1 261,94

32 ФЕР12-01-034-

02

Устройство обрешетки: с 

прозорами из досок и брусков

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,73 650,59

_____

105,72

86,9

_____

13,59

457,97 1282,9

_____

254,93

227,76

_____

35,63

800,21 12,94 22,39

Накладные расходы от 

ФОТ(290,56 руб.)

348,67

Сметная прибыль от 

ФОТ(290,56 руб.)

160,53

Всего с НР и СП 1 792,10

4 ФЕР09-04-002-

01

Монтаж кровельного 

покрытия: из 

профилированного листа при 

высоте здания до 25 м

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,73 933,04

_____

310,27

468,81

_____

41,15

153,96 1902,56

_____

650,57

982,98

_____

86,28

269,01 35,5 61,42
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(736,85 руб.)

663,17

Сметная прибыль от 

ФОТ(736,85 руб.)

532,37

Всего с НР и СП 3 098,10

8 ФССЦ-

08.1.02.07-0040

Дополнительные элементы 

металлочерепичной кровли: 

планка для торцов длиной 

2000 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

шт 8 84,42 84,42 682,11 682,11

7 ФССЦ-

08.3.09.01-0113

Профнастил оцинкованный: 

НС35-1000-0,7

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 173 64,97 64,97 11 352,21 11 352,21

36 ФЕР10-01-022-

01 (ПРИМ.)

Подшивка потолков: досками 

обшивки (Установка ветровой 

доски)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,0306 4702,94

_____

495,33

51,31

_____

7,8

4 156,30 151,97

_____

21,13

2,39

_____

0,36

128,45 57,33 1,75

Накладные расходы от 

ФОТ(21,49 руб.)

25,36

Сметная прибыль от 

ФОТ(21,49 руб.)

11,51

Всего с НР и СП 188,84

30 ФЕР12-01-010-

01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,2 9874,22

_____

961,76

21,88

_____

3,51

8 890,58 2070,62

_____

268,09

6,63

_____

1,06

1 795,90 112,75 22,55

Накладные расходы от 

ФОТ(269,15 руб.)

322,98

Сметная прибыль от 

ФОТ(269,15 руб.)

148,71

Всего с НР и СП 2 542,31
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

5 ФЕР08-02-001-

02

Кладка стен кирпичных 

наружных: простых при 

высоте этажа свыше 4 м

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 3 194,83

_____

43,71

30,24

_____

4,73

120,88 686,48

_____

182,77

137,45

_____

21,5

366,26 5,26 15,78

Накладные расходы от 

ФОТ(204,27 руб.)

249,21

Сметная прибыль от 

ФОТ(204,27 руб.)

138,90

Всего с НР и СП 1 074,59

6 ФССЦ-

06.1.01.05-0001

Кирпич керамический лицевой 

профильный размером 

250х120х65 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1000 шт 1,182 2 420,00 2 420,00 2 889,04 2 889,04

192 564,56 226,51

1 ФЕРр53-15-2 Ремонт лицевой поверхности 

наружных кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1/2 

кирпича площадью в одном 

месте более 1 м2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,05 3117,5

_____

3004,07

111,99

_____

13,5

1,44 188,91

_____

182,04

6,79

_____

0,83

0,08 361,5 18,08

Накладные расходы от 

ФОТ(182,87 руб.)

157,27

Сметная прибыль от 

ФОТ(182,87 руб.)

128,01

Всего с НР и СП 474,19

16 ФССЦ-

04.3.01.12-0007

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 

200

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,12 602,17 602,17 72,98 72,98

17 ФССЦ-

06.1.01.05-0001

Кирпич керамический лицевой 

профильный размером 

250х120х65 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1000 шт 0,26 2 420,00 2 420,00 635,49 635,49

Итого по разделу 1 Ремонт кровли и устройство кирпичной кладки

Раздел 2. Ремонт фасада, отмостки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

18 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,322 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 2743,79

_____

399,8

929,08

_____

91,19

1 414,91 126,63 40,77

Накладные расходы от 

ФОТ(490,99 руб.)

382,97

Сметная прибыль от 

ФОТ(490,99 руб.)

245,50

Всего с НР и СП 3 372,26

25 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 3,22 198,73 198,73 646,31 646,31

26 ФССЦ-

04.3.02.04-0150

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F75, 

W6, с С-3 и ЛСТ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,61 736,78 736,78 1 198,08 1 198,08

48 122,81 70,62

11 ФЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных 

стенах: цементным раствором

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

10 м 2,7 24,33

_____

24,31

0,02 79,61

_____

79,56

0,05 2,71 7,32

Накладные расходы от 

ФОТ(79,56 руб.)

68,42

Сметная прибыль от 

ФОТ(79,56 руб.)

55,69

Всего с НР и СП 203,72

12 ФССЦ-

04.3.01.09-0001

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,054 424,88 424,88 23,17 23,17

Итого по разделу 2 Ремонт фасада, отмостки

Раздел 3. Ремонт трещин зданий ЗРУ, ОПУ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

19 ФЕРр68-18-1 

прим

Заделка швов цементным 

раствором в полах

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м 14 1,23

_____

1,23

20,87

_____

20,87

0,16 2,24

Накладные расходы от 

ФОТ(20,87 руб.)

21,70

Сметная прибыль от 

ФОТ(20,87 руб.)

12,52

Всего с НР и СП 55,09

20 ФССЦ-

04.3.01.09-0001

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,14 424,88 424,88 60,07 60,07

2 572,22 11,47

21 ФЕРр68-18-1 Заделка швов цементным 

раствором в существующих 

бордюрах

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м 16 1,23

_____

1,23

23,86

_____

23,86

0,16 2,56

Накладные расходы от 

ФОТ(23,86 руб.)

24,81

Сметная прибыль от 

ФОТ(23,86 руб.)

14,32

Всего с НР и СП 62,99

3 ФССЦ-

04.3.01.09-0001

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,16 424,88 424,88 68,66 68,66

24 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 1,3 42,98 42,98 67,72 67,72

Всего с НР и СП 67,72

1 499,26 3,07

Итого по разделу 3 Ремонт трещин зданий ЗРУ, ОПУ

Раздел 4. Ремонт ограждения маслоприемного устройства

Итого по разделу 4 Ремонт ограждения маслоприемного устройства
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

 26549,72

_____

2062,50

1996,12

_____

194,91

22491,1 246,51

 27863,53

_____

2634,45

2513,11

_____

250,72

22715,97 311,67

 265,47

_____

20,63

19,96

_____

1,95

224,91

 819,85

_____

416,63

403,22

_____

39,37

49,302

 228,49

_____

134,70

93,79

_____

14,48

15,8745

2896,21

382,97

46,41

225,69

663,17

46,51

208,03

402,58

671,64

249,21

1787,96

245,5

26,83

182,7

36,35

309,23

316,08

138,9

532,37

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 22, 2, 23, 34, 36, 

8, 7, 32, 30, 4, 6, 5, 1, 16-17, 11-12, 20, 3, 18, 25-26, 19, 21, 24)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, 

при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 22, 2, 23, 34, 36, 32, 30, 4-5, 1, 16-17, 11-12, 20, 3, 18, 25, 19, 21, 24)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 34, 36, 32, 30, 

5)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 490,99) (Поз. 18, 25)

   83% ФОТ (от 55,92) (Поз. 23)

   86% ФОТ (от 262,43) (Поз. 1, 16-17, 11-12, 20, 3)

   90% ФОТ (от 736,85) (Поз. 4)

   104% ФОТ (от 44,72) (Поз. 19, 21)

   110% ФОТ (от 189,12) (Поз. 22, 2)

   118% ФОТ (от 341,17) (Поз. 34, 36)

   120% ФОТ (от 559,7) (Поз. 32, 30)

   122% ФОТ (от 204,27) (Поз. 5)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 490,99) (Поз. 18, 25)

   60% ФОТ (от 44,72) (Поз. 19, 21)

   63%*0,85 ФОТ (от 341,17) (Поз. 34, 36)

   65% ФОТ (от 55,92) (Поз. 23)

   65%*0,85 ФОТ (от 559,7) (Поз. 32, 30)

   70% ФОТ (от 451,55) (Поз. 22, 2, 1, 16-17, 11-12, 20, 3)

   80%*0,85 ФОТ (от 204,27) (Поз. 5)

   85%*0,85 ФОТ (от 736,85) (Поз. 4)

Итоги по смете:
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