
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали: 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п.

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,29 71,18

_____

70,98

0,20 20,85

_____

20,79

0,06 9,1 2,64

Накладные расходы от 

ФОТ(20,79 руб.)

17,26

Сметная прибыль от 

ФОТ(20,79 руб.)

13,51

Всего с НР и СП 51,62

Раздел 1. Ремонт кровли

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

на 16. ЦРЭС, ТП 29,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

72243,11 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2 ФЕР46-04-008-

01

Разборка покрытий кровель: 

из рулонных материалов

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,51 153,59

_____

112,16

41,43 79,11

_____

57,77

21,34 14,38 7,33

Накладные расходы от 

ФОТ(57,77 руб.)

63,55

Сметная прибыль от 

ФОТ(57,77 руб.)

40,44

Всего с НР и СП 183,10

3 ФЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,51 462,33

_____

235,18

190,48

_____

21,86

36,67 280,85

_____

139,31

122,64

_____

14,08

18,90 27,22 13,88

Накладные расходы от 

ФОТ(153,39 руб.)

184,07

Сметная прибыль от 

ФОТ(153,39 руб.)

84,75

Всего с НР и СП 549,67

4 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,7803 519,80 519,80 409,66 409,66

5 ФЕР12-01-016-

02

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер: готовой 

эмульсией битумной

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,51 117,1

_____

24,47

2,63

_____

0,46

90,00 62,55

_____

14,49

1,7

_____

0,29

46,36 2,8 1,43

Накладные расходы от 

ФОТ(14,78 руб.)

17,74

Сметная прибыль от 

ФОТ(14,78 руб.)

8,17

Всего с НР и СП 88,46

6 ФЕР12-01-002-

09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов: 

в два слоя

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,51 341,78

_____

134,98

24,47

_____

3,75

182,33 189,64

_____

79,96

15,76

_____

2,41

93,92 14,36 7,32
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(82,37 руб.)

98,84

Сметная прибыль от 

ФОТ(82,37 руб.)

45,51

Всего с НР и СП 333,99

7 ФССЦ-

12.1.02.08-0092

Линокром: ТКП гранулят 

коричневый, основа 

стеклоткань (для верхнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 58,14 21,50 21,50 1 262,51 1 262,51

8 ФССЦ-

12.1.02.08-0096

Линокром: ТПП, основа 

стеклоткань (для нижнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 59,16 19,78 19,78 1 181,88 1 181,88

12 ФЕР12-01-010-

01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,12 9874,22

_____

961,76

21,88

_____

3,51

8 890,58 1214,91

_____

134,05

3,32

_____

0,54

1 077,54 112,75 13,53

Накладные расходы от 

ФОТ(134,59 руб.)

161,51

Сметная прибыль от 

ФОТ(134,59 руб.)

74,36

Всего с НР и СП 1 450,78

41 447,46 51,55

9 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,15 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 1174,99

_____

155,21

360,66

_____

35,4

659,12 126,63 18,99

Накладные расходы от 

ФОТ(190,61 руб.)

148,68

Сметная прибыль от 

ФОТ(190,61 руб.)

95,31

Всего с НР и СП 1 418,98

Итого по разделу 1 Ремонт кровли

Раздел 2. Ремонт отмостки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

14 ФССЦ-

02.2.05.04-0081

Щебень из природного камня 

для строительных работ 

марка: 400, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,5 118,60 118,60 179,68 179,68

15 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,75 708,21 708,21 536,47 536,47

27 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 4,6518 42,98 42,98 201,93 201,93

Всего с НР и СП 201,93

17 574,69 18,99

 6651,84

_____

548,12

691,80

_____

48,76

5411,92 65,12

 6795,02

_____

601,58

727,40

_____

52,71

5466,04 70,54

 75,90

_____

47,50

28,40

_____

3,43

5,424

 67,28

_____

5,96

7,20

_____

0,52

54,12

691,63

148,68

17,26

63,55

462,14

   110% ФОТ (от 57,77) (Поз. 2)

   120% ФОТ (от 385,12) (Поз. 3, 5-6, 12)

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 1-2, 4, 7-8, 3, 5-6, 

12, 9, 14-15, 27)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 190,61) (Поз. 9)

   83% ФОТ (от 20,79) (Поз. 1)

Итого по разделу 2 Ремонт отмостки

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5-6, 12)
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