
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕР46-04-008-

04

Разборка покрытий кровель: 

из волнистых и полуволнистых 

асбестоцементных листов

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 

покрытия

0,34 154,66

_____

124,02

30,64 63,73

_____

51,12

12,61 15,9 5,41

Накладные расходы от 

ФОТ(51,12 руб.)

56,23

Сметная прибыль от 

ФОТ(51,12 руб.)

35,78

Всего с НР и СП 155,74

на 17. ЦРЭС, ТП 200,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

237619,08 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт кровли

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

16 ФЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали: 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п.

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,23 71,18

_____

70,98

0,20 19,84

_____

19,79

0,05 9,1 2,09

Накладные расходы от 

ФОТ(19,79 руб.)

16,43

Сметная прибыль от 

ФОТ(19,79 руб.)

12,86

Всего с НР и СП 49,13

17 ФЕР10-02-036-

01

Установка стропил

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,4 295,91

_____

109,7

31,26

_____

4,58

154,95 142,7

_____

61,15

18,95

_____

2,77

62,60 12,86 5,14

Накладные расходы от 

ФОТ(63,92 руб.)

75,43

Сметная прибыль от 

ФОТ(63,92 руб.)

34,23

Всего с НР и СП 252,36

18 ФЕР12-01-034-

02

Устройство обрешетки: с 

прозорами из досок и брусков

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,34 650,59

_____

105,72

86,9

_____

13,59

457,97 252,13

_____

50,09

44,77

_____

7,01

157,27 12,94 4,4

Накладные расходы от 

ФОТ(57,1 руб.)

68,52

Сметная прибыль от 

ФОТ(57,1 руб.)

31,55

Всего с НР и СП 352,20

19 ФЕР12-01-033-

01

Монтаж кровли из 

профилированного листа для 

объектов 

непроизводственного 

назначения: простой

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,34 368,08

_____

283,18

27,62

_____

4,04

57,28 168,1

_____

134,2

14,23

_____

2,08

19,67 32,4 11,02

Накладные расходы от 

ФОТ(136,28 руб.)

163,54

Сметная прибыль от 

ФОТ(136,28 руб.)

75,29
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Всего с НР и СП 406,93

20 ФССЦ-

08.1.02.07-0040

Дополнительные элементы 

металлочерепичной кровли: 

планка для торцов длиной 

2000 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

шт 5 84,42 84,42 426,32 426,32

21 ФССЦ-

08.3.09.01-0113

Профнастил оцинкованный: 

НС35-1000-0,7

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 34 64,97 64,97 2 231,07 2 231,07

22 ФЕР10-01-022-

01 (ПРИМ.)

Подшивка потолков: досками 

обшивки (Установка ветровой 

доски)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,34 4702,94

_____

495,33

51,31

_____

7,8

4 156,30 1688,44

_____

234,73

26,44

_____

4,01

1 427,27 57,33 19,49

Накладные расходы от 

ФОТ(238,74 руб.)

281,71

Сметная прибыль от 

ФОТ(238,74 руб.)

127,85

Всего с НР и СП 2 098,00

23 ФЕР12-01-010-

01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,1 9874,22

_____

961,76

21,88

_____

3,51

8 890,58 1035,31

_____

134,06

3,32

_____

0,53

897,93 112,75 11,28

Накладные расходы от 

ФОТ(134,59 руб.)

161,51

Сметная прибыль от 

ФОТ(134,59 руб.)

74,36

Всего с НР и СП 1 271,18

54 466,61 79,83

2 ФЕР08-02-001-

01

Кладка стен кирпичных 

наружных: простых при 

высоте этажа до 4 м

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 м3 кладки 1,5 890,84

_____

44,87

34,56

_____

5,4

811,41 1401,64

_____

93,82

78,54

_____

12,28

1 229,28 5,4 8,1

Итого по разделу 1 Ремонт кровли

Раздел 2. Ремонт фасада
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Накладные расходы от 

ФОТ(106,1 руб.)

129,44

Сметная прибыль от 

ФОТ(106,1 руб.)

72,15

Всего с НР и СП 1 603,23

29 ФЕР08-07-001-

02

Установка и разборка 

наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых 

для прочих отделочных работ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,92 500,19

_____

375,84

4,6

_____

0,81

119,75 599,62

_____

481,94

6,41

_____

1,14

111,27 43,5 40,02

Накладные расходы от 

ФОТ(483,08 руб.)

589,36

Сметная прибыль от 

ФОТ(483,08 руб.)

328,49

Всего с НР и СП 1 517,47

5 ФЕРр53-15-4 Ремонт лицевой поверхности 

наружных кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1 кирпич 

площадью в одном месте 

более 1 м2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,07 4735

_____

4508,21

223,98

_____

27

2,81 401,68

_____

382,48

19,01

_____

2,29

0,19 551,8 38,63

Накладные расходы от 

ФОТ(384,77 руб.)

330,90

Сметная прибыль от 

ФОТ(384,77 руб.)

269,34

Всего с НР и СП 1 001,92

15 ФССЦ-

04.3.01.12-0004

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 

75

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,406 519,80 519,80 213,15 213,15

28 ФССЦ-

06.1.01.05-0001

Кирпич керамический лицевой 

профильный размером 

250х120х65 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1000 шт 0,7231 2 420,00 2 420,00 1 767,40 1 767,40
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

3 ФЕРр61-10-1 Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню и бетону с 

земли и лесов: цементно-

известковым раствором 

площадью отдельных мест до 

5 м2 толщиной слоя до 20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,92 2905,54

_____

1764,08

1,21 1 140,25 3027,89

_____

1967,02

1,34 1 059,53 201,84 185,69

Накладные расходы от 

ФОТ(1967,02 руб.)

1 553,95

Сметная прибыль от 

ФОТ(1967,02 руб.)

983,51

Всего с НР и СП 5 565,35

4 ФЕРр61-10-2 Ремонт штукатурки гладких 

фасадов по камню и бетону с 

земли и лесов: на каждые 

следующие 10 мм толщины 

слоя добавлять к расценке 61-

10-1

______________

(Увеличение толщины на 30 

мм ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к 

расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; 

ТЗ=3; ТЗМ=3))

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,92 2659,56

_____

948,63

1,83 1 709,10 2647,9

_____

1057,76

2,04 1 588,10 108,54 99,86

Накладные расходы от 

ФОТ(1057,76 руб.)

835,63

Сметная прибыль от 

ФОТ(1057,76 руб.)

528,88

Всего с НР и СП 4 012,41

6 ФССЦ-

14.5.11.06-0006

Шпатлевка: Ветонит V, цвет 

белый

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,09225 10 156,02 10 156,02 946,26 946,26

14 ФССЦ-

14.3.01.03-0001

Состав грунтовочный ЛАЭС 

"Грунтовка глубокого 

проникновения"

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

кг 0,0015 21,77 21,77 0,03 0,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

125 036,17 455,43

10 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,12 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 1022,54

_____

148,99

346,24

_____

33,98

527,31 126,63 15,2

Накладные расходы от 

ФОТ(182,97 руб.)

142,72

Сметная прибыль от 

ФОТ(182,97 руб.)

91,49

Всего с НР и СП 1 256,75

11 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,2 198,73 198,73 240,86 240,86

12 ФССЦ-

04.3.02.04-0150

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F75, 

W6, с С-3 и ЛСТ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,6 736,78 736,78 446,49 446,49

13 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 0,0276 42,98 42,98 1,44 1,44

Всего с НР и СП 1,44

14 630,46 18,24

 17509,23

_____

3846,46

442,93

_____

49,60

13219,84 446,33

 18744,51

_____

4817,14

575,35

_____

66,07

13352,02 553,5

Итого по разделу 2 Ремонт фасада

Раздел 3. Ремонт отмостки

Итого по разделу 3 Ремонт отмостки

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:
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1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

 176,68

_____

39,75

4,75

_____

0,55

132,2

 898,75

_____

802,86

95,89

_____

11,01

92,25

 159,85

_____

128,07

31,79

_____

4,92

14,9175

4405,32

142,72

2389,58

16,43

330,9

56,23

357,15

393,55

718,76

2665,76

1603,88

162,08

12,86

181,2

305,12

400,62

155,74 6,49

49,13 2,51

2350,36 33,98

4687,67 36,85

3120,63 66,41

2982,47 46,36

9577,76 342,66

946,29

1497,61 18,24

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 1, 16-17, 22, 20-

21, 18-19, 23, 2, 29, 5, 15, 28, 3-4, 6, 14, 10-13)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, 

при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 16-17, 22, 18-19, 23, 2, 29, 5, 15, 28, 3-4, 10-11, 13)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 17, 22, 18-19, 

23, 2, 29)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 182,97) (Поз. 10-11)

   79% ФОТ (от 3024,78) (Поз. 3-4)

   83% ФОТ (от 19,79) (Поз. 16)

   86% ФОТ (от 384,77) (Поз. 5, 15, 28)

   110% ФОТ (от 51,12) (Поз. 1)

   118% ФОТ (от 302,67) (Поз. 17, 22)

   120% ФОТ (от 327,96) (Поз. 18-19, 23)

   122% ФОТ (от 589,15) (Поз. 2, 29)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 3207,75) (Поз. 3-4, 10-11)

   63%*0,85 ФОТ (от 302,67) (Поз. 17, 22)

   65% ФОТ (от 19,79) (Поз. 16)

   65%*0,85 ФОТ (от 327,96) (Поз. 18-19, 23)

   70% ФОТ (от 435,89) (Поз. 1, 5, 15, 28)

   80%*0,85 ФОТ (от 589,15) (Поз. 2, 29)

Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов)

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Деревянные конструкции

  Кровли

  Конструкции из кирпича и блоков

  Стены (ремонтно-строительные)

  Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

  Отделочные работы

  Прочие ремонтно-строительные работы
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