
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

14 ФЕР46-04-008-

04

Разборка покрытий кровель: 

из волнистых и полуволнистых 

асбестоцементных листов

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,16 154,66

_____

124,02

30,64 25

_____

20,05

4,95 15,9 2,54

Накладные расходы от 

ФОТ(20,05 руб.)

22,06

Сметная прибыль от 

ФОТ(20,05 руб.)

14,04

Всего с НР и СП 61,10

15 ФЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных 

стенах: цементным раствором

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

10 м 1,7 24,33

_____

24,31

0,02 41,77

_____

41,74

0,03 2,71 4,61

на 18. ЦРЭС, ТП 203,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

160746,2 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт кровли из асбестоцементных листов, ремонт наружных стен

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(41,74 руб.)

35,90

Сметная прибыль от 

ФОТ(41,74 руб.)

29,22

Всего с НР и СП 106,89

20 ФССЦ-

04.3.01.09-0001

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,034 424,88 424,88 14,59 14,59

16 ФЕРр53-15-2 Ремонт лицевой поверхности 

наружных кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1/2 кирпича 

площадью в одном месте 

более 1 м2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,44 3117,5

_____

3004,07

111,99

_____

13,5

1,44 1385,42

_____

1335,01

49,77

_____

6

0,64 361,5 159,06

Накладные расходы от 

ФОТ(1341,01 руб.)

1 153,27

Сметная прибыль от 

ФОТ(1341,01 руб.)

938,71

Всего с НР и СП 3 477,40

22 ФССЦ-

04.3.01.12-0004

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 

75

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,056 519,80 519,80 554,40 554,40

23 ФССЦ-

06.1.01.05-0001

Кирпич керамический лицевой 

профильный размером 

250х120х65 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1000 шт 2,288 2 420,00 2 420,00 5 592,33 5 592,33

17 ФЕР09-03-014-

01

Монтаж связей и распорок из 

одиночных и парных уголков, 

гнутосварных профилей для 

пролетов: до 24 м при высоте 

здания до 25 м

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,285 1258,46

_____

553,07

473,06

_____

53,96

232,33 362,25

_____

159,21

136,17

_____

15,53

66,87 63,28 18,03
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(174,74 руб.)

157,27

Сметная прибыль от 

ФОТ(174,74 руб.)

126,25

Всего с НР и СП 645,77

18 ФЕР09-04-002-

01

Монтаж кровельного покрытия: 

из профилированного листа 

при высоте здания до 25 м

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,16 933,04

_____

310,27

468,81

_____

41,15

153,96 150,78

_____

50,14

75,76

_____

6,65

24,88 35,5 5,68

Накладные расходы от 

ФОТ(56,79 руб.)

51,11

Сметная прибыль от 

ФОТ(56,79 руб.)

41,03

Всего с НР и СП 242,92

24 ФССЦ-

08.3.09.01-0113

Профнастил оцинкованный: 

НС35-1000-0,7

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 16 64,97 64,97 1 049,92 1 049,92

19 ФЕР09-05-006-

01

Резка стального 

профилированного настила

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м реза 15 3,05

_____

3,05

46,21

_____

46,21

0,34 5,1

Накладные расходы от 

ФОТ(46,21 руб.)

41,59

Сметная прибыль от 

ФОТ(46,21 руб.)

33,39

Всего с НР и СП 121,19

89 236,00 195,02

1 ФЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали: 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п.

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,166 71,18

_____

70,98

0,20 11,94

_____

11,91

0,03 9,1 1,51

Итого по разделу 1 Ремонт кровли из асбестоцементных листов, ремонт наружных стен

Раздел 2. Ремонт мягкой кровли
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(11,91 руб.)

9,89

Сметная прибыль от 

ФОТ(11,91 руб.)

7,74

Всего с НР и СП 29,57

2 ФЕР46-04-008-

01

Разборка покрытий кровель: 

из рулонных материалов

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,17 153,59

_____

112,16

41,43 26,37

_____

19,26

7,11 14,38 2,44

Накладные расходы от 

ФОТ(19,26 руб.)

21,19

Сметная прибыль от 

ФОТ(19,26 руб.)

13,48

Всего с НР и СП 61,04

3 ФЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,17 462,33

_____

235,18

190,48

_____

21,86

36,67 93,63

_____

46,44

40,88

_____

4,7

6,31 27,22 4,63

Накладные расходы от 

ФОТ(51,14 руб.)

61,37

Сметная прибыль от 

ФОТ(51,14 руб.)

28,25

Всего с НР и СП 183,25

4 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,2601 519,80 519,80 136,55 136,55

5 ФЕР12-01-016-

02

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер: готовой 

эмульсией битумной

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,17 117,1

_____

24,47

2,63

_____

0,46

90,00 20,85

_____

4,83

0,57

_____

0,1

15,45 2,8 0,48
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(4,93 руб.)

5,92

Сметная прибыль от 

ФОТ(4,93 руб.)

2,72

Всего с НР и СП 29,49

6 ФЕР12-01-002-

09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов: 

в два слоя

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,17 341,78

_____

134,98

24,47

_____

3,75

182,33 63,21

_____

26,65

5,25

_____

0,81

31,31 14,36 2,44

Накладные расходы от 

ФОТ(27,46 руб.)

32,95

Сметная прибыль от 

ФОТ(27,46 руб.)

15,17

Всего с НР и СП 111,33

7 ФССЦ-

12.1.02.08-0092

Линокром: ТКП гранулят 

коричневый, основа 

стеклоткань (для верхнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 19,38 21,50 21,50 420,84 420,84

8 ФССЦ-

12.1.02.08-0096

Линокром: ТПП, основа 

стеклоткань (для нижнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 19,72 19,78 19,78 393,96 393,96

9 ФЕР12-01-010-

01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,16 9874,22

_____

961,76

21,88

_____

3,51

8 890,58 1619,88

_____

178,73

4,42

_____

0,71

1 436,73 112,75 18,04

Накладные расходы от 

ФОТ(179,44 руб.)

215,33

Сметная прибыль от 

ФОТ(179,44 руб.)

99,14
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП 1 934,35

24 818,78 33,38

10 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,12 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 940

_____

124,16

288,53

_____

28,32

527,31 126,63 15,2

Накладные расходы от 

ФОТ(152,48 руб.)

118,93

Сметная прибыль от 

ФОТ(152,48 руб.)

76,24

Всего с НР и СП 1 135,17

11 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,2 198,73 198,73 240,86 240,86

12 ФССЦ-

04.3.02.04-0150

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F75, 

W6, с С-3 и ЛСТ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,6 736,78 736,78 446,49 446,49

13 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 10,93192 42,98 42,98 474,55 474,55

Всего с НР и СП 474,55

17 273,97 15,2

 13928,79

_____

2010,75

1067,09

_____

60,94

10850,95 239,76

Итого по разделу 2 Ремонт мягкой кровли

Раздел 3. Ремонт отмостки

Итого по разделу 3 Ремонт отмостки

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

 14111,78

_____

2064,34

1087,99

_____

62,81

10959,45 243,6

 43,27

_____

33,15

10,12

_____

1,25

3,8385

 139,72

_____

20,44

10,77

_____

0,62

108,51

1926,75

118,93

9,89

1189,17

249,96

43,24

315,56

1425,38

76,24

7,74

145,29

995,45

200,66

122,13 4,98

9745,61 163,67

1009,86 28,81

4259,67 29,43

29,57 1,51

1376,03 15,2

446,49

474,55

17463,91 243,6

131328,6 243,6

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5-6, 9)

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 14, 2, 15, 20, 16, 22-

23, 17-19, 24, 4, 7-8, 3, 5-6, 9, 1, 10-13)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 152,48) (Поз. 10-11)

   83% ФОТ (от 11,91) (Поз. 1)

   86% ФОТ (от 1382,75) (Поз. 15, 20, 16, 22-23)

   90% ФОТ (от 277,73) (Поз. 17-19)

   110% ФОТ (от 39,31) (Поз. 14, 2)

   120% ФОТ (от 262,97) (Поз. 3, 5-6, 9)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 152,48) (Поз. 10-11)

   65% ФОТ (от 11,91) (Поз. 1)

   65%*0,85 ФОТ (от 262,97) (Поз. 3, 5-6, 9)

   70% ФОТ (от 1422,06) (Поз. 14, 2, 15, 20, 16, 22-23)

   85%*0,85 ФОТ (от 277,73) (Поз. 17-19)

Итоги по смете:

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов)

  Стены (ремонтно-строительные)

  Строительные металлические конструкции

  Кровли

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Погрузо-разгрузочные работы

  Итого

  Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"
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