
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали: 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п.

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,28 71,18

_____

70,98

0,20 20,13

_____

20,07

0,06 9,1 2,55

Накладные расходы от 

ФОТ(20,07 руб.)

16,66

Сметная прибыль от 

ФОТ(20,07 руб.)

13,05

Всего с НР и СП 49,84

на 19. ЦРЭС, ТП 242,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

63869,52 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт кровель и наружных стен.

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2 ФЕР46-04-008-

01

Разборка покрытий кровель: 

из рулонных материалов

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,28 153,59

_____

112,16

41,43 43,44

_____

31,72

11,72 14,38 4,03

Накладные расходы от 

ФОТ(31,72 руб.)

34,89

Сметная прибыль от 

ФОТ(31,72 руб.)

22,20

Всего с НР и СП 100,53

3 ФЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,28 462,33

_____

235,18

190,48

_____

21,86

36,67 154,19

_____

76,49

67,33

_____

7,73

10,37 27,22 7,62

Накладные расходы от 

ФОТ(84,22 руб.)

101,06

Сметная прибыль от 

ФОТ(84,22 руб.)

46,53

Всего с НР и СП 301,78

4 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,4284 519,80 519,80 224,91 224,91

5 ФЕР12-01-016-

02

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер: готовой 

эмульсией битумной

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,28 117,1

_____

24,47

2,63

_____

0,46

90,00 34,35

_____

7,96

0,94

_____

0,16

25,45 2,8 0,78

Накладные расходы от 

ФОТ(8,12 руб.)

9,74

Сметная прибыль от 

ФОТ(8,12 руб.)

4,49

Всего с НР и СП 48,58
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

6 ФЕР12-01-002-

09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов: 

в два слоя

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,28 341,78

_____

134,98

24,47

_____

3,75

182,33 104,11

_____

43,89

8,65

_____

1,32

51,57 14,36 4,02

Накладные расходы от 

ФОТ(45,21 руб.)

54,25

Сметная прибыль от 

ФОТ(45,21 руб.)

24,98

Всего с НР и СП 183,34

7 ФССЦ-

12.1.02.08-0092

Линокром: ТКП гранулят 

коричневый, основа 

стеклоткань (для верхнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 31,92 21,50 21,50 693,14 693,14

8 ФССЦ-

12.1.02.08-0096

Линокром: ТПП, основа 

стеклоткань (для нижнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 32,48 19,78 19,78 648,87 648,87

9 ФЕР12-01-004-

05

Устройство примыканий 

кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и 

парапетам высотой: более 600 

мм с одним фартуком

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,1 3591

_____

479,29

74,36

_____

11,37

3 037,35 371,83

_____

55,67

9,39

_____

1,44

306,77 52,21 5,22

Накладные расходы от 

ФОТ(57,11 руб.)

68,53

Сметная прибыль от 

ФОТ(57,11 руб.)

31,55

Всего с НР и СП 471,91

10 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,0163 519,80 519,80 8,55 8,55
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

11 ФССЦ-

12.1.02.08-0092

Линокром: ТКП гранулят 

коричневый, основа 

стеклоткань (для верхнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 6,048 21,50 21,50 131,33 131,33

12 ФЕР12-01-010-

01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,09 9874,22

_____

961,76

21,88

_____

3,51

8 890,58 911,17

_____

100,54

2,48

_____

0,4

808,15 112,75 10,15

Накладные расходы от 

ФОТ(100,94 руб.)

121,13

Сметная прибыль от 

ФОТ(100,94 руб.)

55,77

Всего с НР и СП 1 088,07

27 ФЕРр53-15-1 Ремонт лицевой поверхности 

наружных кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1/2 

кирпича площадью в одном 

месте до 1 м2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,071 3417,9

_____

3304,47

111,99

_____

13,5

1,44 245,1

_____

236,97

8,03

_____

0,97

0,10 397,65 28,23

Накладные расходы от 

ФОТ(237,94 руб.)

204,63

Сметная прибыль от 

ФОТ(237,94 руб.)

166,56

Всего с НР и СП 616,29

30 ФССЦ-

04.3.01.12-0003

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 

50

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,1704 519,80 519,80 89,46 89,46
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

31 ФССЦ-

06.1.01.05-0014

Кирпич керамический 

лицевой, размером 

250х120х65 мм, марка: 75

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1000 шт 0,3692 1 536,10 1 536,10 572,80 572,80

39 325,24 66,77

34 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,12 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 940

_____

124,16

288,53

_____

28,32

527,31 126,63 15,2

Накладные расходы от 

ФОТ(152,48 руб.)

118,93

Сметная прибыль от 

ФОТ(152,48 руб.)

76,24

Всего с НР и СП 1 135,17

35 ФССЦ-

02.2.05.04-0081

Щебень из природного камня 

для строительных работ 

марка: 400, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,2 118,60 118,60 143,74 143,74

36 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,6 708,21 708,21 429,18 429,18

23 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 0,0336 42,98 42,98 1,45 1,45

Всего с НР и СП 1,45

12 855,74 15,2

Итого по разделу 1 Ремонт кровель и наружных стен.

Раздел 2. Ремонт отмостки

Итого по разделу 2 Ремонт отмостки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

 5656,32

_____

653,81

377,05

_____

37,76

4625,46 77,8

 5767,75

_____

697,47

398,58

_____

40,35

4671,7 81,97

 54,33

_____

36,75

17,58

_____

2,19

4,1685

 57,10

_____

6,91

3,95

_____

0,40

46,25

729,84

118,93

16,66

204,63

34,89

354,73

441,37

76,24

13,05

163,32

188,76

49,84 2,55

100,53 4,03

3800,51 31,96

1278,54 28,23

1135,17 15,2

143,74

429,18

1,45

6938,96 81,97

52180,98 81,97

4671,7

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 

3, 5-6, 9, 12, 27, 30-31, 34-36, 23)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 152,48) (Поз. 34)

   83% ФОТ (от 20,07) (Поз. 1)

   86% ФОТ (от 237,94) (Поз. 27, 30-31)

   110% ФОТ (от 31,72) (Поз. 2)

   120% ФОТ (от 295,61) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 152,48) (Поз. 34)

   65% ФОТ (от 20,07) (Поз. 1)

   65%*0,85 ФОТ (от 295,61) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

   70% ФОТ (от 269,66) (Поз. 2, 27, 30-31)

Итоги по смете:

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов)

  Кровли

  Стены (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Погрузо-разгрузочные работы

  Итого

  Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы
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