
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2 ФЕРр68-14-1 Разборка бортовых камней: на 

бетонном основании

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 1,27 1478,92

_____

589,77

889,15

_____

94,56

1897,01

_____

756,5

1140,51

_____

121,29

68,26 86,69

Накладные расходы от 

ФОТ(877,79 руб.)

912,90

Сметная прибыль от 

ФОТ(877,79 руб.)

526,67

Всего с НР и СП 3 336,58

42 ФЕР01-02-057-

02

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,048 1201,2

_____

1201,2

66,98

_____

66,98

154 7,39

на 2. ВРЭС ПС Тумак,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

453894,22 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт ограждения ПС

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(66,98 руб.)

53,58

Сметная прибыль от 

ФОТ(66,98 руб.)

25,62

Всего с НР и СП 146,18

3 ФЕР11-01-002-

04

Устройство подстилающих 

слоев: щебеночных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,6 83,43

_____

33,05

50,01

_____

5,54

0,37 163,04

_____

61,42

101,03

_____

11,19

0,59 3,73 5,97

Накладные расходы от 

ФОТ(72,61 руб.)

89,31

Сметная прибыль от 

ФОТ(72,61 руб.)

46,29

Всего с НР и СП 298,64

4 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,6 198,73 198,73 321,15 321,15

39 ФЕР06-01-001-

22

Устройство ленточных 

фундаментов: 

железобетонных при ширине 

по верху до 1000 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,08 11649,72

_____

3951,91

3684,73

_____

409,17

4 013,08 1063,63

_____

367,21

372,16

_____

41,33

324,26 446,04 35,68

Накладные расходы от 

ФОТ(408,54 руб.)

428,97

Сметная прибыль от 

ФОТ(408,54 руб.)

225,72

Всего с НР и СП 1 718,32

40 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 8,12 708,21 708,21 5 808,18 5 808,18
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

41 ФССЦ-

08.4.03.03-0022

Горячекатаная арматурная 

сталь периодического 

профиля класса: А-II, 

диаметром 12 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,528 5 950,00 5 950,00 3 173,02 3 173,02

111 311,49 143,09

5 ФЕРр68-14-2 Разборка бортовых камней: на 

щебеночном основании

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,24 1042,74

_____

437,36

605,38

_____

64,38

252,76

_____

106,02

146,74

_____

15,6

52,63 12,63

Накладные расходы от 

ФОТ(121,62 руб.)

126,48

Сметная прибыль от 

ФОТ(121,62 руб.)

72,97

Всего с НР и СП 452,21

6 ФЕР01-02-057-

02

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,09 1201,2

_____

1201,2

125,57

_____

125,57

154 13,86

Накладные расходы от 

ФОТ(125,57 руб.)

100,46

Сметная прибыль от 

ФОТ(125,57 руб.)

48,03

Всего с НР и СП 274,06

7 ФЕР11-01-002-

04

Устройство подстилающих 

слоев: щебеночных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1 83,43

_____

33,05

50,01

_____

5,54

0,37 101,9

_____

38,39

63,14

_____

7

0,37 3,73 3,73

Накладные расходы от 

ФОТ(45,39 руб.)

55,83

Сметная прибыль от 

ФОТ(45,39 руб.)

28,94

Всего с НР и СП 186,67

Итого по разделу 1 Ремонт ограждения ПС

Раздел 2. Ремонт маслоприемного ограждения Т-1
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

8 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,3 198,73 198,73 260,93 260,93

9 ФЕР06-01-001-

22

Устройство ленточных 

фундаментов: 

железобетонных при ширине 

по верху до 1000 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,03 11649,72

_____

3951,91

3684,73

_____

409,17

4 013,08 398,85

_____

137,71

139,56

_____

15,5

121,58 446,04 13,38

Накладные расходы от 

ФОТ(153,21 руб.)

160,87

Сметная прибыль от 

ФОТ(153,21 руб.)

84,65

Всего с НР и СП 644,37

10 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 3,045 708,21 708,21 2 178,07 2 178,07

11 ФССЦ-

08.4.03.03-0022

Горячекатаная арматурная 

сталь периодического 

профиля класса: А-II, 

диаметром 12 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,198 5 950,00 5 950,00 1 189,88 1 189,88

12 ФЕР06-01-013-

01

Устройство подливки 

толщиной 20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,36 600,32

_____

410,65

13,47

_____

1,66

176,20 241,91

_____

171,71

6,13

_____

0,76

64,07 45,78 16,48

Накладные расходы от 

ФОТ(172,47 руб.)

181,09

Сметная прибыль от 

ФОТ(172,47 руб.)

95,29

Всего с НР и СП 518,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

13 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,7344 708,21 708,21 525,31 525,31

14 ФЕР06-01-013-

02

На каждые 10 мм изменения 

толщины добавлять или 

исключать к расценке 06-01-

013-01 (на 80мм)

______________

(На увеличение толщины на  

80мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к 

расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; 

ТЗ=8; ТЗМ=8))

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,36 1344,08

_____

938,64

49,12

_____

6,16

356,32 544,37

_____

392,48

22,33

_____

2,8

129,56 104,64 37,67

Накладные расходы от 

ФОТ(395,28 руб.)

415,04

Сметная прибыль от 

ФОТ(395,28 руб.)

218,39

Всего с НР и СП 1 177,80

15 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 2,9376 708,21 708,21 2 101,24 2 101,24

16 ФЕР23-04-001-

02 прим.

Устройство щебеночного 

балласта в маслоприемном 

устройстве

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,09 13052,58

_____

322,45

277,13

_____

54,06

12 453,00 1197,18

_____

33,71

31,49

_____

6,15

1 131,98 41,34 3,72

Накладные расходы от 

ФОТ(39,86 руб.)

51,82

Сметная прибыль от 

ФОТ(39,86 руб.)

30,15

Всего с НР и СП 1 279,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

18 ФССЦ-

02.2.05.06-0003

Щебень из гранита фракции: 

свыше 20-40 мм (фракция 40-

70 мм)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 14,4 247,68 247,68 3 602,26 3 602,26

108 214,45 114,8

19 ФЕРр68-14-2 Разборка бортовых камней: на 

щебеночном основании

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,24 1042,74

_____

437,36

605,38

_____

64,38

252,76

_____

106,02

146,74

_____

15,6

52,63 12,63

Накладные расходы от 

ФОТ(121,62 руб.)

126,48

Сметная прибыль от 

ФОТ(121,62 руб.)

72,97

Всего с НР и СП 452,21

20 ФЕР01-02-057-

02

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,09 1201,2

_____

1201,2

125,57

_____

125,57

154 13,86

Накладные расходы от 

ФОТ(125,57 руб.)

100,46

Сметная прибыль от 

ФОТ(125,57 руб.)

48,03

Всего с НР и СП 274,06

21 ФЕР11-01-002-

04

Устройство подстилающих 

слоев: щебеночных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1 83,43

_____

33,05

50,01

_____

5,54

0,37 101,9

_____

38,39

63,14

_____

7

0,37 3,73 3,73

Накладные расходы от 

ФОТ(45,39 руб.)

55,83

Сметная прибыль от 

ФОТ(45,39 руб.)

28,94

Всего с НР и СП 186,67

Итого по разделу 2 Ремонт маслоприемного ограждения Т-1

Раздел 3. Ремонт маслоприемного ограждения Т-2
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

22 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,3 198,73 198,73 260,93 260,93

23 ФЕР06-01-001-

22

Устройство ленточных 

фундаментов: 

железобетонных при ширине 

по верху до 1000 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,03 11649,72

_____

3951,91

3684,73

_____

409,17

4 013,08 398,85

_____

137,71

139,56

_____

15,5

121,58 446,04 13,38

Накладные расходы от 

ФОТ(153,21 руб.)

160,87

Сметная прибыль от 

ФОТ(153,21 руб.)

84,65

Всего с НР и СП 644,37

24 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 3,045 708,21 708,21 2 178,07 2 178,07

25 ФССЦ-

08.4.03.03-0022

Горячекатаная арматурная 

сталь периодического 

профиля класса: А-II, 

диаметром 12 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,198 5 950,00 5 950,00 1 189,88 1 189,88

26 ФЕР06-01-013-

01

Устройство подливки 

толщиной 20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,36 600,32

_____

410,65

13,47

_____

1,66

176,20 241,91

_____

171,71

6,13

_____

0,76

64,07 45,78 16,48

Накладные расходы от 

ФОТ(172,47 руб.)

181,09

Сметная прибыль от 

ФОТ(172,47 руб.)

95,29

Всего с НР и СП 518,29
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

27 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,7344 708,21 708,21 525,31 525,31

28 ФЕР06-01-013-

02

На каждые 10 мм изменения 

толщины добавлять или 

исключать к расценке 06-01-

013-01 (на 80мм)

______________

(На увеличение толщины на  

80мм ПЗ=8 (ОЗП=8; ЭМ=8 к 

расх.; ЗПМ=8; МАТ=8 к расх.; 

ТЗ=8; ТЗМ=8))

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,36 1344,08

_____

938,64

49,12

_____

6,16

356,32 544,37

_____

392,48

22,33

_____

2,8

129,56 104,64 37,67

Накладные расходы от 

ФОТ(395,28 руб.)

415,04

Сметная прибыль от 

ФОТ(395,28 руб.)

218,39

Всего с НР и СП 1 177,80

29 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 2,9376 708,21 708,21 2 101,24 2 101,24

30 ФЕР23-04-001-

02 прим.

Устройство щебеночного 

балласта в маслоприемном 

устройстве

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,09 13052,58

_____

322,45

277,13

_____

54,06

12 453,00 1197,18

_____

33,71

31,49

_____

6,15

1 131,98 41,34 3,72

Накладные расходы от 

ФОТ(39,86 руб.)

51,82

Сметная прибыль от 

ФОТ(39,86 руб.)

30,15

Всего с НР и СП 1 279,15
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

37 ФССЦ-

02.2.05.06-0003

Щебень из гранита фракции: 

свыше 20-40 мм (фракция 40-

70 мм)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 14,4 247,68 247,68 3 602,26 3 602,26

108 214,45 114,8

32 ФЕРр61-18-1 Ремонт штукатурки наружных 

столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по 

камню и бетону: цементно-

известковым раствором 

гладких толщиной слоя до 20 

мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,05 3812,33

_____

2672,08

1 140,25 192,53

_____

134,94

57,59 287,63 14,38

Накладные расходы от 

ФОТ(134,94 руб.)

106,60

Сметная прибыль от 

ФОТ(134,94 руб.)

67,47

Всего с НР и СП 366,60

38 ФЕРм38-01-002-

04 ПРИМ

Монорельсы, балки и другие 

аналогичные конструкции 

промышленных зданий, 

сборка с помощью: лебедок 

ручных (с установкой и 

снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких 

деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,06835 520,17

_____

298,22

179,79

_____

12,55

42,16 42,1

_____

23,67

15,51

_____

1,09

2,92 31 2,12

Накладные расходы от 

ФОТ(24,76 руб.)

16,34

Всего с НР и СП 58,44

Итого по разделу 3 Ремонт маслоприемного ограждения Т-2

Раздел 4. Ремонт и усиление обоймами стоек порталов
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

33 ФЕР46-01-007-

01

Усиление железобетонных 

колонн эстакад стальными 

обоймами

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,06835 1052,69

_____

433,84

443,96

_____

45,79

174,89 72,67

_____

29,95

30,64

_____

3,16

12,08 46,7 3,19

Накладные расходы от 

ФОТ(33,11 руб.)

36,42

Сметная прибыль от 

ФОТ(33,11 руб.)

23,18

Всего с НР и СП 132,27

34 ФССЦ-

08.3.08.02-0022

Сталь угловая: 50х50 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,06032 5 763,00 5 763,00 351,10 351,10

35 ФССЦ-

08.3.07.01-0041

Сталь полосовая: 40х4 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,00803 6 100,00 6 100,00 49,47 49,47

36 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 30 42,98 42,98 1 302,29 1 302,29

Всего с НР и СП 1 302,29

16 996,48 20,01

 39047,92

_____

3118,23

3542,67

_____

247,59

32387,02 358,36

 39943,60

_____

3451,82

3780,88

_____

273,68

32710,9 392,69

 390,49

_____

31,18

35,43

_____

2,48

323,87

 505,19

_____

302,40

202,79

_____

23,60

34,326

3827,28

Итого по разделу 4 Ремонт и усиление обоймами стоек порталов

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 2, 5, 19, 42, 6, 20, 

3, 7, 21, 4, 8, 18, 22, 37, 40-41, 10-11, 13, 15, 24-25, 27, 29, 39, 9, 12, 14, 23, 26, 28, 16, 30, 32-36, 38)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 42, 6, 20, 3, 7, 

21, 39, 9, 12, 14, 23, 26, 28, 16, 30, 38)

Накладные расходы

  В том числе, справочно: Страница 10 из 12



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

16,34

106,6

254,49

1165,88

1942,97

36,42

200,96

103,62

2071,77

121,68

67,47

672,62

1022,37

23,18

104,15

60,3

4241,04 111,95

694,28 40,38

671,95 15,44

8047,53

27369,42 196,35

2558,26 8,56

366,6 14,38

532,84 3,19

1302,29

45784,21 390,25

344297,26 390,25

58,44 2,44

58,44 2,44

439,47 2,44

344736,73 392,69

32710,9

3780,88

3725,5

   66% ФОТ (от 24,76) (Поз. 38)

   79% ФОТ (от 134,94) (Поз. 32)

   80% ФОТ (от 318,11) (Поз. 42, 6, 20)

   104% ФОТ (от 1121,04) (Поз. 2, 5, 19)

   105% ФОТ (от 1850,45) (Поз. 39, 9, 12, 14, 23, 26, 28)

   110% ФОТ (от 33,11) (Поз. 33-35)

   123% ФОТ (от 163,38) (Поз. 3, 7, 21)

   130% ФОТ (от 79,71) (Поз. 16, 30)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   45%*0,85 ФОТ (от 318,11) (Поз. 42, 6, 20)

   50% ФОТ (от 134,94) (Поз. 32)

   60% ФОТ (от 1121,04) (Поз. 2, 5, 19)

   65%*0,85 ФОТ (от 1850,45) (Поз. 39, 9, 12, 14, 23, 26, 28)

   70% ФОТ (от 33,11) (Поз. 33-35)

   75%*0,85 ФОТ (от 163,38) (Поз. 3, 7, 21)

   89%*0,85 ФОТ (от 79,71) (Поз. 16, 30)

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Благоустройство (ремонтно-строительные)

    Земляные работы, выполняемые ручным способом

    Полы

    Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)

    Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

    Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода

    Штукатурные работы (ремонтно-строительные)

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов)

    Погрузо-разгрузочные работы

    Итого

    Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"

  Итоги по Монтажным работам

    Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок 

(Норматив СП необходимо указать при составлении сметы)

    Итого

    Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"

  Итого

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ Страница 11 из 12




