
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали: 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п.

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,23 71,18

_____

70,98

0,20 16,53

_____

16,49

0,04 9,1 2,09

Накладные расходы от 

ФОТ(16,49 руб.)

13,69

Сметная прибыль от 

ФОТ(16,49 руб.)

10,72

Всего с НР и СП 40,94

на 20. ЦРЭС, ТП 272,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

53637,91 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт кровель

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2 ФЕР46-04-008-

01

Разборка покрытий кровель: 

из рулонных материалов

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,32 153,59

_____

112,16

41,43 49,64

_____

36,25

13,39 14,38 4,6

Накладные расходы от 

ФОТ(36,25 руб.)

39,88

Сметная прибыль от 

ФОТ(36,25 руб.)

25,38

Всего с НР и СП 114,90

3 ФЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,32 462,33

_____

235,18

190,48

_____

21,86

36,67 176,22

_____

87,42

76,95

_____

8,84

11,85 27,22 8,71

Накладные расходы от 

ФОТ(96,26 руб.)

115,51

Сметная прибыль от 

ФОТ(96,26 руб.)

53,18

Всего с НР и СП 344,91

4 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,4896 519,80 519,80 257,03 257,03

5 ФЕР12-01-016-

02

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер: готовой 

эмульсией битумной

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,32 117,1

_____

24,47

2,63

_____

0,46

90,00 39,24

_____

9,09

1,06

_____

0,19

29,09 2,8 0,9

Накладные расходы от 

ФОТ(9,28 руб.)

11,14

Сметная прибыль от 

ФОТ(9,28 руб.)

5,13

Всего с НР и СП 55,51

6 ФЕР12-01-002-

09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов: 

в два слоя

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,32 341,78

_____

134,98

24,47

_____

3,75

182,33 118,99

_____

50,17

9,89

_____

1,52

58,93 14,36 4,6
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Гранд-СМЕТА
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Накладные расходы от 

ФОТ(51,69 руб.)

62,03

Сметная прибыль от 

ФОТ(51,69 руб.)

28,56

Всего с НР и СП 209,58

7 ФССЦ-

12.1.02.08-0092

Линокром: ТКП гранулят 

коричневый, основа 

стеклоткань (для верхнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 36,48 21,50 21,50 792,16 792,16

8 ФССЦ-

12.1.02.08-0096

Линокром: ТПП, основа 

стеклоткань (для нижнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 37,12 19,78 19,78 741,57 741,57

9 ФЕР12-01-004-

05

Устройство примыканий 

кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и 

парапетам высотой: более 600 

мм с одним фартуком

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,054 3591

_____

479,29

74,36

_____

11,37

3 037,35 200,79

_____

30,06

5,08

_____

0,77

165,65 52,21 2,82

Накладные расходы от 

ФОТ(30,83 руб.)

37,00

Сметная прибыль от 

ФОТ(30,83 руб.)

17,03

Всего с НР и СП 254,82

10 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,0255 519,80 519,80 13,38 13,38

11 ФССЦ-

12.1.02.08-0092

Линокром: ТКП гранулят 

коричневый, основа 

стеклоткань (для верхнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 9,45 21,50 21,50 205,21 205,21
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

12 ФЕР12-01-010-

01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,09 9874,22

_____

961,76

21,88

_____

3,51

8 890,58 911,17

_____

100,54

2,48

_____

0,4

808,15 112,75 10,15

Накладные расходы от 

ФОТ(100,94 руб.)

121,13

Сметная прибыль от 

ФОТ(100,94 руб.)

55,77

Всего с НР и СП 1 088,07

30 967,96 37,95

34 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,12 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 940

_____

124,16

288,53

_____

28,32

527,31 126,63 15,2

Накладные расходы от 

ФОТ(152,48 руб.)

118,93

Сметная прибыль от 

ФОТ(152,48 руб.)

76,24

Всего с НР и СП 1 135,17

35 ФССЦ-

02.2.05.04-0081

Щебень из природного камня 

для строительных работ 

марка: 400, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,2 118,60 118,60 143,74 143,74

36 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,6 708,21 708,21 429,18 429,18

Итого по разделу 1 Ремонт кровель

Раздел 2. Ремонт отмостки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

23 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 0,0276 42,98 42,98 1,20 1,20

Всего с НР и СП 1,20

12 853,86 15,2

 4931,50

_____

413,87

375,77

_____

37,32

4141,86 49,07

 5036,06

_____

454,18

398,62

_____

40,04

4183,26 53,15

 54,71

_____

35,81

18,90

_____

2,32

4,077

 49,85

_____

4,50

3,95

_____

0,40

41,42

519,3

118,93

13,69

39,88

346,8

272,01

76,24

10,72

159,67

25,38

40,94 2,09

114,9 4,6

3962,24 31,26

1135,17 15,2

143,74

Итого по разделу 2 Ремонт отмостки

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 

3, 5-6, 9, 12, 34-36, 23)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 152,48) (Поз. 34)

   83% ФОТ (от 16,49) (Поз. 1)

   110% ФОТ (от 36,25) (Поз. 2)

   120% ФОТ (от 289) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 152,48) (Поз. 34)

   65% ФОТ (от 16,49) (Поз. 1)

   65%*0,85 ФОТ (от 289) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

   70% ФОТ (от 36,25) (Поз. 2)

Итоги по смете:

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов)

  Кровли

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
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