
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали: 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п.

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,475 71,18

_____

70,98

0,20 34,15

_____

34,06

0,09 9,1 4,32

Накладные расходы от 

ФОТ(34,06 руб.)

28,27

Сметная прибыль от 

ФОТ(34,06 руб.)

22,14

Всего с НР и СП 84,56

на 22. ЦРЭС, ТП 422,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

96389,5 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт кровель и наружных стен.

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2 ФЕР46-04-008-

01

Разборка покрытий кровель: 

из рулонных материалов

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,475 153,59

_____

112,16

41,43 73,69

_____

53,81

19,88 14,38 6,83

Накладные расходы от 

ФОТ(53,81 руб.)

59,19

Сметная прибыль от 

ФОТ(53,81 руб.)

37,67

Всего с НР и СП 170,55

3 ФЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,475 462,33

_____

235,18

190,48

_____

21,86

36,67 261,58

_____

129,75

114,23

_____

13,11

17,60 27,22 12,93

Накладные расходы от 

ФОТ(142,86 руб.)

171,43

Сметная прибыль от 

ФОТ(142,86 руб.)

78,93

Всего с НР и СП 511,94

4 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,7268 519,80 519,80 381,57 381,57

5 ФЕР12-01-016-

02

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер: готовой 

эмульсией битумной

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,475 117,1

_____

24,47

2,63

_____

0,46

90,00 58,25

_____

13,49

1,58

_____

0,28

43,18 2,8 1,33

Накладные расходы от 

ФОТ(13,77 руб.)

16,52

Сметная прибыль от 

ФОТ(13,77 руб.)

7,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП 82,38

6 ФЕР12-01-002-

09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов: 

в два слоя

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,475 341,78

_____

134,98

24,47

_____

3,75

182,33 176,63

_____

74,48

14,68

_____

2,25

87,47 14,36 6,82

Накладные расходы от 

ФОТ(76,73 руб.)

92,08

Сметная прибыль от 

ФОТ(76,73 руб.)

42,39

Всего с НР и СП 311,10

7 ФССЦ-

12.1.02.08-0092

Линокром: ТКП гранулят 

коричневый, основа 

стеклоткань (для верхнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 54,15 21,50 21,50 1 175,87 1 175,87

8 ФССЦ-

12.1.02.08-0096

Линокром: ТПП, основа 

стеклоткань (для нижнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 55,1 19,78 19,78 1 100,78 1 100,78

9 ФЕР12-01-004-

05

Устройство примыканий 

кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и 

парапетам высотой: более 600 

мм с одним фартуком

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,16 3591

_____

479,29

74,36

_____

11,37

3 037,35 594,93

_____

89,07

15,03

_____

2,3

490,83 52,21 8,35

Накладные расходы от 

ФОТ(91,37 руб.)

109,64

Сметная прибыль от 

ФОТ(91,37 руб.)

50,48

Всего с НР и СП 755,05

10 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,0816 519,80 519,80 42,84 42,84
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

11 ФССЦ-

12.1.02.08-0092

Линокром: ТКП гранулят 

коричневый, основа 

стеклоткань (для верхнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 30,24 21,50 21,50 656,66 656,66

12 ФЕР12-01-010-

01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,09 9874,22

_____

961,76

21,88

_____

3,51

8 890,58 911,17

_____

100,54

2,48

_____

0,4

808,15 112,75 10,15

Накладные расходы от 

ФОТ(100,94 руб.)

121,13

Сметная прибыль от 

ФОТ(100,94 руб.)

55,77

Всего с НР и СП 1 088,07

39 ФЕРр53-15-2 Ремонт лицевой поверхности 

наружных кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1/2 

кирпича площадью в одном 

месте более 1 м2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,1 3117,5

_____

3004,07

111,99

_____

13,5

1,44 314,87

_____

303,41

11,31

_____

1,36

0,15 361,5 36,15

Накладные расходы от 

ФОТ(304,77 руб.)

262,10

Сметная прибыль от 

ФОТ(304,77 руб.)

213,34

Всего с НР и СП 790,31

27 ФССЦ-

04.3.01.12-0003

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 

50

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,24 519,80 519,80 126,00 126,00
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

28 ФССЦ-

06.1.01.05-0014

Кирпич керамический 

лицевой, размером 

250х120х65 мм, марка: 75

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1000 шт 0,52 1 536,10 1 536,10 806,76 806,76

60 794,99 92,82

33 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,16 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 1253,33

_____

165,55

384,71

_____

37,75

703,07 126,63 20,26

Накладные расходы от 

ФОТ(203,3 руб.)

158,57

Сметная прибыль от 

ФОТ(203,3 руб.)

101,65

Всего с НР и СП 1 513,55

34 ФССЦ-

02.2.05.04-0081

Щебень из природного камня 

для строительных работ 

марка: 400, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,6 118,60 118,60 191,66 191,66

35 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,8 708,21 708,21 572,24 572,24

Итого по разделу 1 Ремонт кровель и наружных стен.

Раздел 2. Ремонт отмостки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

36 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 2,537 42,98 42,98 110,13 110,13

Всего с НР и СП 110,13

17 954,60 20,26

 8673,63

_____

902,02

638,13

_____

53,25

7133,48 107,14

 8843,11

_____

964,17

674,12

_____

57,44

7204,82 113,08

 81,92

_____

52,61

29,31

_____

3,63

5,937

 87,56

_____

9,55

6,67

_____

0,57

71,33

1018,93

158,57

28,27

262,1

59,19

510,8

609,98

101,65

22,14

235,18

251,01

84,56 4,32

170,55 6,83

6106,27 45,52

1723,06 36,15

1513,55 20,26

Итого по разделу 2 Ремонт отмостки

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 

3, 5-6, 9, 12, 39, 27-28, 33-36)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 203,3) (Поз. 33)

   83% ФОТ (от 34,06) (Поз. 1)

   86% ФОТ (от 304,77) (Поз. 39, 27-28)

   110% ФОТ (от 53,81) (Поз. 2)

   120% ФОТ (от 425,67) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 203,3) (Поз. 33)

   65% ФОТ (от 34,06) (Поз. 1)

   65%*0,85 ФОТ (от 425,67) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

   70% ФОТ (от 358,58) (Поз. 2, 39, 27-28)

Итоги по смете:

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов)

  Кровли

  Стены (ремонтно-строительные)
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