
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕРр58-3-1 Разборка мелких покрытий и 

обделок из листовой стали: 

поясков, сандриков, желобов, 

отливов, свесов и т.п.

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,1 71,18

_____

70,98

0,20 7,19

_____

7,17

0,02 9,1 0,91

Накладные расходы от 

ФОТ(7,17 руб.)

5,95

Сметная прибыль от 

ФОТ(7,17 руб.)

4,66

Всего с НР и СП 17,80

на 27. ЦРЭС, ТП 664,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

83152,62 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт кровель и устройство отмостки

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2 ФЕР46-04-008-

01

Разборка покрытий кровель: 

из рулонных материалов

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,53 153,59

_____

112,16

41,43 82,21

_____

60,03

22,18 14,38 7,62

Накладные расходы от 

ФОТ(60,03 руб.)

66,03

Сметная прибыль от 

ФОТ(60,03 руб.)

42,02

Всего с НР и СП 190,26

3 ФЕР12-01-017-

01

Устройство выравнивающих 

стяжек: цементно-песчаных 

толщиной 15 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,53 462,33

_____

235,18

190,48

_____

21,86

36,67 291,86

_____

144,78

127,45

_____

14,63

19,63 27,22 14,43

Накладные расходы от 

ФОТ(159,41 руб.)

191,29

Сметная прибыль от 

ФОТ(159,41 руб.)

88,07

Всего с НР и СП 571,22

4 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,8109 519,80 519,80 425,73 425,73

5 ФЕР12-01-016-

02

Огрунтовка оснований из 

бетона или раствора под 

водоизоляционный 

кровельный ковер: готовой 

эмульсией битумной

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,53 117,1

_____

24,47

2,63

_____

0,46

90,00 65

_____

15,07

1,76

_____

0,3

48,17 2,8 1,48

Накладные расходы от 

ФОТ(15,37 руб.)

18,44

Сметная прибыль от 

ФОТ(15,37 руб.)

8,49

Всего с НР и СП 91,93

6 ФЕР12-01-002-

09

Устройство кровель плоских 

из наплавляемых материалов: 

в два слоя

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,53 341,78

_____

134,98

24,47

_____

3,75

182,33 197,06

_____

83,09

16,37

_____

2,51

97,60 14,36 7,61
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(85,6 руб.)

102,72

Сметная прибыль от 

ФОТ(85,6 руб.)

47,29

Всего с НР и СП 347,07

7 ФССЦ-

12.1.02.08-0092

Линокром: ТКП гранулят 

коричневый, основа 

стеклоткань (для верхнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 60,42 21,50 21,50 1 312,02 1 312,02

8 ФССЦ-

12.1.02.08-0096

Линокром: ТПП, основа 

стеклоткань (для нижнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 61,48 19,78 19,78 1 228,23 1 228,23

9 ФЕР12-01-004-

05

Устройство примыканий 

кровель из наплавляемых 

материалов к стенам и 

парапетам высотой: более 600 

мм с одним фартуком

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,11 3591

_____

479,29

74,36

_____

11,37

3 037,35 409,02

_____

61,24

10,33

_____

1,58

337,45 52,21 5,74

Накладные расходы от 

ФОТ(62,82 руб.)

75,38

Сметная прибыль от 

ФОТ(62,82 руб.)

34,71

Всего с НР и СП 519,11

10 ФССЦ-

04.3.01.09-0014

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 100

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,0561 519,80 519,80 29,45 29,45

11 ФССЦ-

12.1.02.08-0092

Линокром: ТКП гранулят 

коричневый, основа 

стеклоткань (для верхнего 

слоя)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 20,79 21,50 21,50 451,46 451,46
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

12 ФЕР12-01-010-

01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,13 9874,22

_____

961,76

21,88

_____

3,51

8 890,58 1316,14

_____

145,22

3,59

_____

0,59

1 167,33 112,75 14,66

Накладные расходы от 

ФОТ(145,81 руб.)

174,97

Сметная прибыль от 

ФОТ(145,81 руб.)

80,56

Всего с НР и СП 1 571,67

50 804,74 59,04

13 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,16 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 1253,33

_____

165,55

384,71

_____

37,75

703,07 126,63 20,26

Накладные расходы от 

ФОТ(203,3 руб.)

158,57

Сметная прибыль от 

ФОТ(203,3 руб.)

101,65

Всего с НР и СП 1 513,55

20 ФССЦ-

02.2.05.04-0081

Щебень из природного камня 

для строительных работ 

марка: 400, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,6 118,60 118,60 191,66 191,66

21 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,8 708,21 708,21 572,24 572,24

Итого по разделу 1 Ремонт кровель и устройство отмостки

Раздел 2. Ремонт отмостки
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

37 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 0,012 42,98 42,98 0,53 0,53

Всего с НР и СП 0,53

17 130,41 20,26

 7665,94

_____

617,36

529,73

_____

52,91

6518,85 72,71

 7833,13

_____

682,15

566,93

_____

57,35

6584,05 79,3

 89,62

_____

58,04

31,58

_____

3,88

6,588

 77,57

_____

6,75

5,61

_____

0,57

65,19

793,35

158,57

5,95

66,03

562,8

407,45

101,65

4,66

259,12

42,02

17,8 0,91

190,26 7,62

6547,89 50,51

1513,55 20,26

191,66

Итого по разделу 2 Ремонт отмостки

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 1-2, 4, 7-8, 10-11, 

3, 5-6, 9, 12-13, 20-21, 37)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 203,3) (Поз. 13)

   83% ФОТ (от 7,17) (Поз. 1)

   110% ФОТ (от 60,03) (Поз. 2)

   120% ФОТ (от 469) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 203,3) (Поз. 13)

   65% ФОТ (от 7,17) (Поз. 1)

   65%*0,85 ФОТ (от 469) (Поз. 3, 5-6, 9, 12)

   70% ФОТ (от 60,03) (Поз. 2)

Итоги по смете:

  Крыши, кровли (ремонтно-строительные)

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов)

  Кровли

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)
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