
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕР06-01-012-

01

Устройство опалубки (снизу) и 

поддерживающих ее 

конструкций для высоких 

ростверков

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,128 2150,87

_____

811,48

38,71

_____

4,83

1 300,68 320,42

_____

144,77

7,5

_____

0,95

168,15 95,92 12,28

Накладные расходы от 

ФОТ(145,72 руб.)

153,01

Сметная прибыль от 

ФОТ(145,72 руб.)

80,51

Всего с НР и СП 553,94

на 3. ВРЭС ПС Володаровка,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

287089,4 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт фундаментов опор

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

2 ФЕР06-01-001-

23

Устройство ленточных 

фундаментов: 

железобетонных при ширине 

по верху более 1000 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,0128 10191,97

_____

2864,62

3358,98

_____

360,1

3 968,37 167,55

_____

51,12

65,13

_____

6,99

51,30 323,32 4,14

Накладные расходы от 

ФОТ(58,11 руб.)

61,02

Сметная прибыль от 

ФОТ(58,11 руб.)

32,11

Всего с НР и СП 260,68

3 ФССЦ-

08.4.03.04-0001

Горячекатаная арматурная 

сталь класса: А-I, А-II, А-III

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,08448 5 650,00 5 650,00 482,08 482,08

4 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,2992 708,21 708,21 929,31 929,31

16 739,44 22,66

5 ФЕРр61-13-3 Ремонт штукатурки 

рустованных фасадов по 

камню и бетону с земли и 

лесов: цементно-известковым 

раствором площадью 

отдельных мест более 5 м2 

толщиной слоя до 40 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,85 4871,17

_____

2589,21

2,31 2 279,65 9970,52

_____

5748,05

5,12 4 217,35 285,47 528,12

Накладные расходы от 

ФОТ(5748,05 руб.)

4 540,96

Сметная прибыль от 

ФОТ(5748,05 руб.)

2 874,03

Всего с НР и СП 17 385,51

Итого по разделу 1 Ремонт фундаментов опор

Раздел 2. Ремонт наружных стен и заделка трещины здания ПС
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

7 ФЕР08-07-001-

02

Установка и разборка 

наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых 

для прочих отделочных работ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,85 500,19

_____

375,84

4,6

_____

0,81

119,75 1205,76

_____

969,11

12,9

_____

2,28

223,75 43,5 80,48

Накладные расходы от 

ФОТ(971,39 руб.)

1 185,10

Сметная прибыль от 

ФОТ(971,39 руб.)

660,55

Всего с НР и СП 3 051,41

6 ФЕРр61-20-2 Ремонт штукатурки наружных 

прямолинейных откосов по 

камню и бетону цементно-

известковым раствором: с 

лестниц

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,07 5893,46

_____

3613,81

2 279,65 463,13

_____

303,56

159,57 389 27,23

Накладные расходы от 

ФОТ(303,56 руб.)

239,81

Сметная прибыль от 

ФОТ(303,56 руб.)

151,78

Всего с НР и СП 854,72

15 ФЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных 

стенах: цементным раствором

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

10 м 0,5 24,33

_____

24,31

0,02 14,6

_____

14,59

0,01 2,71 1,36

Накладные расходы от 

ФОТ(14,59 руб.)

12,55

Сметная прибыль от 

ФОТ(14,59 руб.)

10,21

Всего с НР и СП 37,36

16 ФССЦ-

04.3.01.09-0001

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,01 424,88 424,88 4,25 4,25
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

8 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 18,6226 42,98 42,98 960,48 960,48

Всего с НР и СП 960,48

167 648,85 779,12

 12969,56

_____

5891,01

861,12

_____

6,73

6217,43 653,61

 14518,11

_____

7231,20

1051,13

_____

10,21

6235,78 801,78

 27,28

_____

8,36

0,56

_____

0,07

18,36

 1352,20

_____

1179,87

172,34

_____

1,36

130,722

 169,07

_____

151,96

17,11

_____

2,04

17,442

6192,43

4780,77

12,55

214,01

1185,1

3809,18

3025,81

112,61

10,21

660,55

Итого по разделу 2 Ремонт наружных стен и заделка трещины здания ПС

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 3-4, 1-2, 7)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, 

при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1-2, 5-7, 15-16, 8)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 1-2, 7)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   79% ФОТ (от 6051,61) (Поз. 5-6)

   86% ФОТ (от 14,59) (Поз. 15-16)

   105% ФОТ (от 203,82) (Поз. 1-2)

   122% ФОТ (от 971,39) (Поз. 7)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 6051,61) (Поз. 5-6)

   65%*0,85 ФОТ (от 203,82) (Поз. 1-2)

   70% ФОТ (от 14,59) (Поз. 15-16)

   80%*0,85 ФОТ (от 971,39) (Поз. 7)

Итоги по смете:
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