
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕР46-02-009-

04 прим.

Отбивка бетона с 

поверхностей: столбов, 

колонн

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 3 262,39

_____

262,39

954,05

_____

954,05

33,64 100,92

Накладные расходы от 

ФОТ(954,05 руб.)

1 049,46

Сметная прибыль от 

ФОТ(954,05 руб.)

667,84

Всего с НР и СП 2 671,35

2 ФЕР13-06-003-

01

Очистка поверхности щетками

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 300 7,68

_____

7,68

3211,32

_____

3211,32

0,9 270

на 4. ГРЭС, ПС Первомайская,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

3375464,05 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Ремонт порталов

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(3211,32 руб.)

2 890,19

Сметная прибыль от 

ФОТ(3211,32 руб.)

1 926,79

Всего с НР и СП 8 028,30

3 ФЕР01-02-057-

02

Разработка грунта вручную в 

траншеях глубиной до 2 м без 

креплений с откосами, группа 

грунтов: 2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 0,003 1201,2

_____

1201,2

5,03

_____

5,03

154 0,46

Накладные расходы от 

ФОТ(5,03 руб.)

4,02

Сметная прибыль от 

ФОТ(5,03 руб.)

1,91

Всего с НР и СП 10,96

4 ФЕР46-01-001-

02

Усиление монолитными 

железобетонными обоймами: 

колонн

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 3,84 2477,97

_____

789,71

123,13

_____

21,89

1 565,13 10318,62

_____

3675,37

573,06

_____

101,88

6 070,19 96,66 371,17

Накладные расходы от 

ФОТ(3777,25 руб.)

4 154,98

Сметная прибыль от 

ФОТ(3777,25 руб.)

2 644,08

Всего с НР и СП 17 117,68

5 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 3,917 708,21 708,21 2 801,80 2 801,80

48 ФЕР06-01-015-

10 ПРИМ

Армирование колонн

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,1728 429,97

_____

111,99

32,38

_____

4,71

285,60 85,3

_____

26,97

8,49

_____

1,23

49,84 12,64 2,18

Накладные расходы от 

ФОТ(28,2 руб.)

29,61

Сметная прибыль от 

ФОТ(28,2 руб.)

15,51

Всего с НР и СП 130,42
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

6 ФССЦ-

08.1.02.17-0081

Сетка сварная из арматурной 

проволоки диаметром: 3,0 мм, 

без покрытия, 50х50 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 48 20,29 20,29 983,66 983,66

49 ФЕРм38-01-002-

04 ПРИМ

Монорельсы, балки и другие 

аналогичные конструкции 

промышленных зданий, 

сборка с помощью: лебедок 

ручных (с установкой и 

снятием их в процессе 

работы) или вручную (мелких 

деталей) (РУБКА МЕТАЛЛА)

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,42 520,17

_____

298,22

179,79

_____

12,55

42,16 306,85

_____

174,57

114,4

_____

7,98

17,88 31 13,02

Накладные расходы от 

ФОТ(182,55 руб.)

120,48

Всего с НР и СП 427,33

7 ФЕР46-01-007-

01 прим.

Усиление железобетонных 

колонн  стальными обоймами

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,42 1052,69

_____

433,84

443,96

_____

45,79

174,89 521,02

_____

220,84

225,98

_____

23,3

74,20 46,7 19,61

Накладные расходы от 

ФОТ(244,14 руб.)

268,55

Сметная прибыль от 

ФОТ(244,14 руб.)

170,90

Всего с НР и СП 960,47

8 ФССЦ-

08.3.08.02-0063

Сталь угловая 

равнополочная, марка стали: 

Ст3пс5, размером 40х40х4 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,32 5 995,55 5 995,55 1 937,77 1 937,77

9 ФССЦ-

08.3.07.01-0041

Сталь полосовая: 40х4 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,1 6 100,00 6 100,00 616,10 616,10
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

10 ТЕР13-03-002-

04

Огрунтовка металлических 

поверхностей за один раз: 

грунтовкой ГФ-021

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,1372 270,74

_____

51,98

10,32

_____

0,09

208,44 40,98

_____

9,94

2,15

_____

0,01

28,89 5,31 0,73

Накладные расходы от 

ФОТ(9,95 руб.)

8,96

Сметная прибыль от 

ФОТ(9,95 руб.)

5,97

Всего с НР и СП 55,91

11 ТЕР13-03-004-

26

Окраска металлических 

огрунтованных поверхностей: 

эмалью ПФ-115

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 

окрашиваем

ой 

поверхности

0,1372 331,59

_____

31,94

6,71

_____

0,09

292,94 48,09

_____

6,1

1,4

_____

0,01

40,59 3,83 0,53

Накладные расходы от 

ФОТ(6,11 руб.)

5,50

Сметная прибыль от 

ФОТ(6,11 руб.)

3,67

Всего с НР и СП 57,26

12 ФЕРр61-18-1 Ремонт штукатурки наружных 

столбов, прямоугольных 

колонн и пилястр с лестниц по 

камню и бетону: цементно-

известковым раствором 

гладких толщиной слоя до 20 

мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52

______________

2 672,93 = 3 812,33 - 2,2 x 

517,91          

100 м2 3 2672,93

_____

2672,08

0,85 9718,26

_____

9715,68

2,58 287,63 862,89

Накладные расходы от 

ФОТ(9715,68 руб.)

7 675,39

Сметная прибыль от 

ФОТ(9715,68 руб.)

4 857,84

Всего с НР и СП 22 251,49
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

13 Прайс-лист Универсальный ремонтный 

состав РЕНДЕР

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

кг 1188 3,53 3,53 4 235,58 4 235,58

14 ФЕР46-04-001-

04

Разборка: кирпичных стен

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,3 113,91

_____

73,01

40,90 41,41

_____

26,54

14,87 8,24 2,47

Накладные расходы от 

ФОТ(26,54 руб.)

29,19

Сметная прибыль от 

ФОТ(26,54 руб.)

18,58

Всего с НР и СП 89,18

15 ФЕР23-03-001-

03

Устройство круглых сборных 

железобетонных 

канализационных колодцев 

диаметром: 1 м в сухих 

грунтах

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

10 м3 0,0226 9188,08

_____

1257,92

2439,57

_____

311,91

5 490,59 248,49

_____

39,62

83,53

_____

10,68

125,34 138,69 3,13

Накладные расходы от 

ФОТ(50,3 руб.)

65,39

Сметная прибыль от 

ФОТ(50,3 руб.)

38,23

Всего с НР и СП 352,11

16 ФССЦ-

05.1.01.09-0002

Кольца для колодцев сборные 

железобетонные диаметром: 

1000 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м 0,9 589,56 589,56 535,91 535,91

17 ФЕР33-01-007-

02

Бурение котлованов на 

глубину бурения: до 3 м, 2 

группа грунтов

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

шт 3 158,15

_____

9,91

148,24

_____

12,41

715,19

_____

41,45

673,74

_____

56,4

1,03 3,09

Накладные расходы от 

ФОТ(97,85 руб.)

102,74

Сметная прибыль от 

ФОТ(97,85 руб.)

49,90

Всего с НР и СП 867,83
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

18 ФЕР33-02-007-

20 прим.

Демонтаж сборных 

железобетонных: 

прожекторных мачт высотой 

стоек до 25 м

______________

(Коэффициент на демонтаж 

0,8 ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 

к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к 

расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8))

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м3 

сборных 

железобето

нных 

конструкций

0,05 36453,08

_____

8578,44

27874,64

_____

3087,83

2709,33

_____

597,83

2111,5

_____

233,9

912,6 45,63

Накладные расходы от 

ФОТ(831,73 руб.)

873,32

Сметная прибыль от 

ФОТ(831,73 руб.)

424,18

Всего с НР и СП 4 006,83

19 ФЕР33-02-007-

20

Установка сборных 

железобетонных: 

прожекторных мачт высотой 

стоек до 25 м

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52

______________

49 480,82 = 418 120,72 - 101 x 

3 649,90          

100 м3 

сборных 

железобето

нных 

конструкций

0,05 49480,82

_____

10723,05

34843,3

_____

3859,79

3 914,47 3584,35

_____

747,28

2639,39

_____

292,38

197,68 1140,75 57,04

Накладные расходы от 

ФОТ(1039,66 руб.)

1 091,64

Сметная прибыль от 

ФОТ(1039,66 руб.)

530,23

Всего с НР и СП 5 206,22

42 ФССЦ-

05.1.02.07-0054 

ПРИМ

Стойка железобетонная: 

центрифугированная

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 5,05 11 001,21 11 001,21 56 111,67 56 111,67
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

20 ФЕР08-07-001-

02

Установка и разборка 

наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых 

для прочих отделочных работ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,5 500,19

_____

375,84

4,6

_____

0,81

119,75 977,64

_____

785,77

10,45

_____

1,85

181,42 43,5 65,25

Накладные расходы от 

ФОТ(787,62 руб.)

960,90

Сметная прибыль от 

ФОТ(787,62 руб.)

535,58

Всего с НР и СП 2 474,12

41 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 14,52 42,98 42,98 756,37 756,37

Всего с НР и СП 756,37

997 801,28 2264,73

21 ФЕР46-04-012-

01

Разборка деревянных 

заполнений проемов: оконных 

с подоконными досками

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,6843 1767,24

_____

1525,29

241,95

_____

104,49

1465,69

_____

1265,04

200,65

_____

86,66

188,54 129,02

Накладные расходы от 

ФОТ(1351,7 руб.)

1 486,87

Сметная прибыль от 

ФОТ(1351,7 руб.)

946,19

Всего с НР и СП 3 898,75

Итого по разделу 1 Ремонт порталов

Раздел 2. Замена окон и входной двери здания ОПУ
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

24 ФЕР10-01-034-

04

Установка в жилых и 

общественных зданиях 

оконных блоков из ПВХ 

профилей: поворотных 

(откидных, поворотно-

откидных) с площадью проема 

более 2 м2 одностворчатых

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,6843 11367,25

_____

1410,02

255,21

_____

50,32

9 702,02 8314,93

_____

1344,86

264,59

_____

52,15

6 705,48 161,33 110,4

Накладные расходы от 

ФОТ(1397,01 руб.)

1 648,47

Сметная прибыль от 

ФОТ(1397,01 руб.)

754,39

Всего с НР и СП 10 717,79

25 ФССЦ-

11.3.02.04-0036

Блок оконный пластиковый: 

трехстворчатый, с поворотно-

откидной створкой, 

однокамерным стеклопакетом 

(24 мм), площадью до 2,5 м2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 68,43 2 674,93 2 674,93 184 875,91 184 875,91

26 ФЕР10-01-035-

01

Установка подоконных досок 

из ПВХ: в каменных стенах 

толщиной до 0,51 м

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м 0,4622 4184,06

_____

180,75

11,11

_____

2,28

3 992,20 1987,88

_____

116,45

7,79

_____

1,59

1 863,64 21,19 9,79

Накладные расходы от 

ФОТ(118,04 руб.)

139,29

Сметная прибыль от 

ФОТ(118,04 руб.)

63,74

Всего с НР и СП 2 190,91

27 ФССЦ-

11.3.03.01-0003

Доски подоконные ПВХ, 

шириной: 200 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м 46,22 25,93 25,93 1 210,46 1 210,46
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

28 ФЕР12-01-010-

01

Устройство мелких покрытий 

(брандмауэры, парапеты, 

свесы и т.п.) из листовой 

оцинкованной стали

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,4562 9874,22

_____

961,76

21,88

_____

3,51

8 890,58 4723,12

_____

611,54

15,13

_____

2,43

4 096,45 112,75 51,44

Накладные расходы от 

ФОТ(613,97 руб.)

736,76

Сметная прибыль от 

ФОТ(613,97 руб.)

337,68

Всего с НР и СП 5 797,56

29 ФЕР46-04-012-

03

Разборка деревянных 

заполнений проемов: дверных 

и воротных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,0336 1082,58

_____

840,63

241,95

_____

104,49

44,08

_____

34,24

9,84

_____

4,26

103,91 3,49

Накладные расходы от 

ФОТ(38,5 руб.)

42,35

Сметная прибыль от 

ФОТ(38,5 руб.)

26,95

Всего с НР и СП 113,38

30 ФЕРр56-10-1 Снятие дверных полотен

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,0336 288,06

_____

288,06

11,74

_____

11,74

36,28 1,22

Накладные расходы от 

ФОТ(11,74 руб.)

9,63

Сметная прибыль от 

ФОТ(11,74 руб.)

7,28

Всего с НР и СП 28,65

43 ФЕР09-04-013-

02

Установка противопожарных 

дверей: двупольных глухих

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м2 3,36 87,14

_____

27,97

7,22

_____

0,23

51,95 319,6

_____

113,9

29,4

_____

0,94

176,30 2,78 9,34

Накладные расходы от 

ФОТ(114,84 руб.)

103,36

Сметная прибыль от 

ФОТ(114,84 руб.)

82,68

Всего с НР и СП 505,64
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

32 ФССЦ-

01.7.04.07-0031

Скобяные изделия при 

заполнении отдельными 

элементами дверей входных в 

здание: двупольных

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

компл. 1 240,79 240,79 243,20 243,20

33 ФССЦ-

07.1.01.01-0009

Дверь противопожарная 

металлическая: двупольная 

ДПМ-02/60, размером 

1600х2100 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

шт 1 5 954,52 5 954,52 6 014,07 6 014,07

34 ФЕР15-02-019-

05

Сплошное выравнивание 

внутренних поверхностей 

(однослойное 

оштукатуривание) из сухих 

растворных смесей толщиной 

до 10 мм: оконных и дверных 

откосов плоских

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,2731 739,34

_____

713,71

23,82

_____

14,51

1,81 282,03

_____

271,66

9,88

_____

6

0,49 83,67 22,85

Накладные расходы от 

ФОТ(277,66 руб.)

291,54

Сметная прибыль от 

ФОТ(277,66 руб.)

130,50

Всего с НР и СП 704,07

44 ФССЦ-

14.5.11.06-0006

Шпатлевка: Ветонит V, цвет 

белый

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,3359 10 156,02 10 156,02 3 445,52 3 445,52

45 ФССЦ-

14.3.01.03-0001

Состав грунтовочный ЛАЭС 

"Грунтовка глубокого 

проникновения"

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

кг 3,277 21,77 21,77 72,05 72,05
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46 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 0,0396 42,98 42,98 2,06 2,06

Всего с НР и СП 2,06

1 653 046,10 440,06

35 ФЕРр61-13-3 Ремонт штукатурки 

рустованных фасадов по 

камню и бетону с земли и 

лесов: цементно-известковым 

раствором площадью 

отдельных мест более 5 м2 

толщиной слоя до 40 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,734 4871,17

_____

2589,21

2,31 2 279,65 3995,43

_____

2303,38

2,06 1 689,99 285,47 209,54

Накладные расходы от 

ФОТ(2303,38 руб.)

1 819,67

Сметная прибыль от 

ФОТ(2303,38 руб.)

1 151,69

Всего с НР и СП 6 966,79

36 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,3701 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 3153,65

_____

459,53

1067,84

_____

104,8

1 626,28 126,63 46,87

Накладные расходы от 

ФОТ(564,33 руб.)

440,18

Сметная прибыль от 

ФОТ(564,33 руб.)

282,17

Всего с НР и СП 3 876,00

47 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 3,701 198,73 198,73 742,86 742,86

Итого по разделу 2 Замена окон и входной двери здания ОПУ

Раздел 3. Ремонт фасада и ремонт отмостки здание ОПУ
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38 ФССЦ-

04.3.02.04-0151

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F100, 

W2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 1,851 708,21 708,21 1 324,01 1 324,01

39 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 14,52 42,98 42,98 756,37 756,37

Всего с НР и СП 756,37

40 ФССЦпг-03-21-

01-060

Перевозка грузов 

автомобилями-самосвалами 

грузоподъемностью 10 т 

работающих вне карьера на 

расстояние: I класс груза до 

60 км

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 14,52 31,10 31,10 547,31 547,31

Всего с НР и СП 547,31

106 884,32 307,69

 313849,47

_____

21228,09

7376,03

_____

705,56

285245,35 2412,08

 324996,76

_____

26770,69

10128,29

_____

988,48

288097,78 3012,49

 3138,50

_____

212,28

73,76

_____

7,06

2852,45

Итого по разделу 3 Ремонт фасада и ремонт отмостки здание ОПУ

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 1, 4, 6-9, 14, 21, 

29, 2, 10-11, 3, 5, 38, 48, 12, 35, 13, 44-45, 34, 16, 15, 42, 17-20, 41, 46, 39, 25, 27, 32-33, 24, 26, 28, 30, 43, 36, 47, 40, 49)
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 5778,05

_____

4288,08

1489,96

_____

142,52

482,416

 2230,74

_____

1042,22

1188,49

_____

133,32

117,9975

26048,45

120,48

440,18

9495,07

4,02

9,63

3008,01

2388,86

7031,41

1787,74

736,76

960,9

65,39

15674,48

1,91

6291,71

130,5

1004,32

7,28

818,12

353,19

4474,53

1936,43

535,58

82,68

38,23

28388,36 752,02

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, 

при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 1, 4, 6-9, 14, 21, 29, 2, 10-11, 3, 48, 12, 35, 34, 15, 17-20, 41, 46, 39, 24, 26, 28, 30, 43, 36, 40, 49)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 2, 10-11, 3, 48, 

34, 15, 17-20, 24, 26, 28, 49)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   66% ФОТ (от 182,55) (Поз. 49)

   78% ФОТ (от 564,33) (Поз. 36)

   79% ФОТ (от 12019,07) (Поз. 12, 35)

   80% ФОТ (от 5,03) (Поз. 3)

   82% ФОТ (от 11,74) (Поз. 30)

   90% ФОТ (от 3342,23) (Поз. 2, 10-11, 43)

   105% ФОТ (от 2275,11) (Поз. 48, 34, 17-19)

   110% ФОТ (от 6392,19) (Поз. 1, 4, 6-9, 14, 21, 29)

   118% ФОТ (от 1515,03) (Поз. 24, 26)

   120% ФОТ (от 613,97) (Поз. 28)

   122% ФОТ (от 787,62) (Поз. 20)

   130% ФОТ (от 50,3) (Поз. 15)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   38% =  45%*0,85 ФОТ (от 5,03) (Поз. 3)

   50% ФОТ (от 12583,4) (Поз. 12, 35-36)

   47% =  55%*0,85 ФОТ (от 277,66) (Поз. 34)

   51% =  60%*0,85 ФОТ (от 1969,25) (Поз. 17-19)

   62% ФОТ (от 11,74) (Поз. 30)

   54% =  63%*0,85 ФОТ (от 1515,03) (Поз. 24, 26)

   55% =  65%*0,85 ФОТ (от 642,17) (Поз. 48, 28)

   70% ФОТ (от 6392,19) (Поз. 1, 4, 6-9, 14, 21, 29)

   60% =  70%*0,85 ФОТ (от 3227,39) (Поз. 2, 10-11)

   68% =  80%*0,85 ФОТ (от 787,62) (Поз. 20)

   72% =  85%*0,85 ФОТ (от 114,84) (Поз. 43)

   76% =  89%*0,85 ФОТ (от 50,3) (Поз. 15)

Итоги по смете:

  Итоги по Строительным работам

    Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов) Страница 13 из 15




