
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

16 ФЕР08-07-001-

02

Установка и разборка 

наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых 

для прочих отделочных работ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,4 500,19

_____

375,84

4,6

_____

0,81

119,75 912,47

_____

733,39

9,75

_____

1,71

169,33 43,5 60,9

Накладные расходы от 

ФОТ(735,1 руб.)

896,82

Сметная прибыль от 

ФОТ(735,1 руб.)

499,87

Всего с НР и СП 2 309,16

на 7. ИРЭС ПС Икряное,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

571591,72 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Усиление стен стальными тяжами, ремонт кирпичной кладки, отмостки, заделка трещин и выбоин здания ПС

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

1 ФЕР46-01-004-

03

Усиление конструктивных 

элементов: стен кирпичных 

стальными тяжами

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 1 9099,61

_____

1753,32

100,45

_____

12,58

7 245,84 9565,07

_____

2125,02

121,74

_____

15,25

7 318,31 202,93 202,93

Накладные расходы от 

ФОТ(2140,27 руб.)

2 354,30

Сметная прибыль от 

ФОТ(2140,27 руб.)

1 498,19

Всего с НР и СП 13 417,56

2 ФЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных 

стенах: цементным раствором

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

10 м 3,5 24,33

_____

24,31

0,02 103,2

_____

103,13

0,07 2,71 9,49

Накладные расходы от 

ФОТ(103,13 руб.)

88,69

Сметная прибыль от 

ФОТ(103,13 руб.)

72,19

Всего с НР и СП 264,08

3 ФССЦ-

04.3.01.09-0001

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,07 424,88 424,88 30,04 30,04

4 ФЕРр53-15-2 Ремонт лицевой поверхности 

наружных кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1/2 

кирпича площадью в одном 

месте более 1 м2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,3 3117,5

_____

3004,07

111,99

_____

13,5

1,44 1133,44

_____

1092,28

40,73

_____

4,91

0,43 361,5 108,45

Накладные расходы от 

ФОТ(1097,19 руб.)

943,58

Сметная прибыль от 

ФОТ(1097,19 руб.)

768,03

Всего с НР и СП 2 845,05
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

5 ФССЦ-

04.3.01.12-0007

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 

200

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,72 602,17 602,17 437,90 437,90

6 ФССЦ-

06.1.01.05-0001

Кирпич керамический лицевой 

профильный размером 

250х120х65 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1000 шт 1,56 2 420,00 2 420,00 3 812,95 3 812,95

7 ФЕРр68-18-1 

прим

Заделка швов цементным 

раствором в полах

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м 15 1,23

_____

1,23

22,36

_____

22,36

0,16 2,4

Накладные расходы от 

ФОТ(22,36 руб.)

23,25

Сметная прибыль от 

ФОТ(22,36 руб.)

13,42

Всего с НР и СП 59,03

8 ФССЦ-

04.3.01.09-0012

Раствор готовый кладочный 

цементный марки: 50

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,15 485,90 485,90 73,62 73,62

9 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,4 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 11929,54

_____

1738,27

4039,42

_____

396,46

6 151,85 126,63 177,28

Накладные расходы от 

ФОТ(2134,73 руб.)

1 665,09

Сметная прибыль от 

ФОТ(2134,73 руб.)

1 067,37

Всего с НР и СП 14 662,00

10 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 14 198,73 198,73 2 810,04 2 810,04
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

11 ФССЦ-

04.3.02.04-0150

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F75, 

W6, с С-3 и ЛСТ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 7 736,78 736,78 5 209,03 5 209,03

14 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 7,44 42,98 42,98 387,56 387,56

Всего с НР и СП 387,56

348 311,44 684,71

12 ФЕРр58-6-1 Ремонт отдельных мест 

покрытия из асбоцементных 

листов: обыкновенного 

профиля

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,8 2683,2

_____

692,64

228,7

_____

30,84

1 761,86 5213,06

_____

1511,06

498,94

_____

67,28

3 203,06 81,2 146,16

Накладные расходы от 

ФОТ(1578,34 руб.)

1 310,02

Сметная прибыль от 

ФОТ(1578,34 руб.)

1 025,92

Всего с НР и СП 7 549,00

13 ФССЦ-

08.3.05.05-0031

Сталь листовая кровельная 

СТК-1 толщиной: 0,50 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,072 8 900,00 8 900,00 647,21 647,21

15 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 2,646 42,98 42,98 137,84 137,84

Итого по разделу 1 Усиление стен стальными тяжами, ремонт кирпичной кладки, отмостки, заделка трещин и 

выбоин здания ПС

Раздел 2. Ремонт шиферной кровли
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Всего с НР и СП 137,84

62 672,06 175,39

 39851,88

_____

5965,23

4318,50

_____

400,38

29568,15 707,61

 42425,33

_____

7325,50

5235,99

_____

485,61

29863,84 860,1

 398,52

_____

59,65

43,19

_____

4,00

295,68

 2077,32

_____

1204,97

872,34

_____

80,88

141,522

 97,61

_____

95,66

1,95

_____

0,34

10,962

7281,75

1665,09

1310,02

1032,27

23,25

2354,3

896,82

4944,99

1067,37

13,42

1025,92

2338,41

499,87

2309,16 84,04

13417,56 243,52

7390,01 141,53

132,65 2,88

Итого по разделу 2 Ремонт шиферной кровли

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 16, 1-11, 14-15, 

12-13)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, 

при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 16, 1-10, 14-15, 12-13)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 16)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 2134,73) (Поз. 9-10)

   83% ФОТ (от 1578,34) (Поз. 12-13)

   86% ФОТ (от 1200,31) (Поз. 2-6)

   104% ФОТ (от 22,36) (Поз. 7-8)

   110% ФОТ (от 2140,27) (Поз. 1)

   122% ФОТ (от 735,1) (Поз. 16)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 2134,73) (Поз. 9-10)

   60% ФОТ (от 22,36) (Поз. 7-8)

   65% ФОТ (от 1578,34) (Поз. 12-13)

   70% ФОТ (от 3340,58) (Поз. 1-6)

   80%*0,85 ФОТ (от 735,1) (Поз. 16)

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов)

  Стены (ремонтно-строительные)

  Благоустройство (ремонтно-строительные)
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