
Гранд-СМЕТА
УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО

    

_________________ // _________________ //

"___" __________ 2019 г. "___" __________ 2019 г.

Основание:  

Сметная стоимость

Всего Экспл. маш. Всего Экспл. маш.

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

оплата 

труда

в т.ч. оплата 

труда

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

14 ФЕР08-07-001-

02

Установка и разборка 

наружных инвентарных лесов 

высотой до 16 м: трубчатых 

для прочих отделочных работ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,6 500,19

_____

375,84

4,6

_____

0,81

119,75 1042,81

_____

838,14

11,15

_____

1,96

193,52 43,5 69,6

на 8. ИРЭС База ремонт гаража,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

679822,62 руб.

Стоимость единицы в базисных ценах

Материалы

Общая стоимость в текущих ценах

Количество
№ 

пп
Обоснование Наименование

Единица 

измерения
Материалы

Составлен в базисных и текущих ценах по состоянию на                          2019 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ  СМЕТНЫЙ  РАСЧЕТ

Раздел 1. Усиление стен стальными тяжами, ремонт кирпичной кладки, отмостки, заделка трещин и выбоин здания гаража

ТЗ 

осн.раб.

на единицу

ТЗ 

осн.раб.

всего
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(840,1 руб.)

1 024,92

Сметная прибыль от 

ФОТ(840,1 руб.)

571,27

Всего с НР и СП 2 639,00

1 ФЕР46-01-004-

03

Усиление конструктивных 

элементов: стен кирпичных 

стальными тяжами

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 1,3 9099,61

_____

1753,32

100,45

_____

12,58

7 245,84 12434,58

_____

2762,53

158,28

_____

19,81

9 513,77 202,93 263,81

Накладные расходы от 

ФОТ(2782,34 руб.)

3 060,57

Сметная прибыль от 

ФОТ(2782,34 руб.)

1 947,64

Всего с НР и СП 17 442,79

2 ФЕРр53-14-1 Заделка трещин в кирпичных 

стенах: цементным раствором

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

10 м 1,5 24,33

_____

24,31

0,02 44,24

_____

44,2

0,04 2,71 4,07

Накладные расходы от 

ФОТ(44,2 руб.)

38,01

Сметная прибыль от 

ФОТ(44,2 руб.)

30,94

Всего с НР и СП 113,19

3 ФССЦ-

04.3.01.09-0001

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,03 424,88 424,88 12,88 12,88

4 ФЕРр53-15-2 Ремонт лицевой поверхности 

наружных кирпичных стен при 

глубине заделки: в 1/2 

кирпича площадью в одном 

месте более 1 м2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 1,2 3117,5

_____

3004,07

111,99

_____

13,5

1,44 4533,75

_____

4369,12

162,88

_____

19,63

1,75 361,5 433,8
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(4388,75 руб.)

3 774,33

Сметная прибыль от 

ФОТ(4388,75 руб.)

3 072,13

Всего с НР и СП 11 380,21

5 ФССЦ-

04.3.01.12-0007

Раствор готовый кладочный 

цементно-известковый марки: 

200

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 2,88 602,17 602,17 1 751,59 1 751,59

6 ФССЦ-

06.1.01.05-0001

Кирпич керамический лицевой 

профильный размером 

250х120х65 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1000 шт 6,24 2 420,00 2 420,00 15 251,81 15 251,81

7 ФЕРр57-10-3 Заделка выбоин в полах: 

цементных площадью до 1,0 

м2

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 мест 0,1 1106,88

_____

1059,68

46,96 0,24 134,16

_____

128,44

5,70 0,02 124,23 12,42

Накладные расходы от 

ФОТ(128,44 руб.)

102,75

Сметная прибыль от 

ФОТ(128,44 руб.)

87,34

Всего с НР и СП 324,25

8 ФССЦ-

03.2.02.05-0002

Портландцемент для бетона 

дорожных и аэродромных 

покрытий марки: 500

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

т 0,0045 614,46 614,46 2,80 2,80

9 ФССЦ-

04.3.01.09-0001

Раствор готовый кладочный 

тяжелый цементный

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 0,214 424,88 424,88 91,83 91,83

10 ФЕРр69-16-2 Ремонт отмостки: бетонной 

толщиной 15 см

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

100 м2 0,87 7755,72

_____

1024,44

2380,61

_____

233,65

4 350,67 7413,35

_____

1080,2

2510,21

_____

246,37

3 822,94 126,63 110,17
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Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

Накладные расходы от 

ФОТ(1326,57 руб.)

1 034,72

Сметная прибыль от 

ФОТ(1326,57 руб.)

663,29

Всего с НР и СП 9 111,36

11 ФССЦ-

02.2.05.04-0054

Щебень из гравия для 

строительных работ марка 

1000, фракция 10-20 мм

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 8,7 198,73 198,73 1 746,24 1 746,24

12 ФССЦ-

04.3.02.04-0150

Смеси бетонные, БСГ, 

тяжелого бетона на гранитном 

щебне, фракция 5-20 мм, 

класс: В15 (М200), П4, F75, 

W6, с С-3 и ЛСТ

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

м3 4,35 736,78 736,78 3 237,04 3 237,04

13 ФССЦпг-01-01-

01-041

Погрузо-разгрузочные работы 

при автомобильных 

перевозках: Погрузка мусора 

строительного с погрузкой 

вручную

______________

1 коэффициент на 2 кв. 2019 г 

СМР=7,52          

1 т груза 29,908 42,98 42,98 1 557,96 1 557,96

Всего с НР и СП 1 557,96

486 265,01 1085,16

 46426,34

_____

7519,24

3633,62

_____

237,13

35273,48 893,87

 49255,01

_____

9222,62

4406,18

_____

287,77

35626,21 1085,16

 464,24

_____

75,19

36,34

_____

2,37

352,73

Итого по разделу 1 Усиление стен стальными тяжами, ремонт кирпичной кладки, отмостки, заделка трещин и 

выбоин здания гаража

Итого прямые затраты по смете в базисных ценах

Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам

  В том числе, справочно:

   Коэффициент дефлятор 2020 г. к 2019 г. ПЗ=1,01 (ОЗП=1,01; ЭМ=1,01; ЗПМ=1,01; МАТ=1,01)  (Поз. 14, 1-6, 9, 7-8, 10-

13)

Страница 4 из 6



Гранд-СМЕТА
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14

 2252,88

_____

1518,88

733,99

_____

47,90

178,774

 111,55

_____

109,32

2,23

_____

0,39

12,528

9035,29

1034,72

102,75

3812,33

3060,57

1024,92

6372,6

663,29

87,34

5050,7

571,27

2639 96,05

17442,79 316,57

28601,47 525,44

327,04 14,9

10857,6 132,2

3237,04

1557,96

64662,9 1085,16

486265,01 1085,16

35626,21

4406,18

9510,39

9035,29

6372,6

69145,63

555410,64

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Прил.2, Табл.3, п.1.1 Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в 

помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса предприятия, 

при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или 

лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; 

ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2  (Поз. 14, 1-6, 9, 7-8, 10-11, 13)

   Приказ от 9.02.2017 № 81/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов 

капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по 

возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25  (Поз. 14)

Накладные расходы

  В том числе, справочно:

   78% ФОТ (от 1326,57) (Поз. 10-11)

   80% ФОТ (от 128,44) (Поз. 7-8)

   86% ФОТ (от 4432,94) (Поз. 2-6, 9)

   110% ФОТ (от 2782,34) (Поз. 1)

   122% ФОТ (от 840,1) (Поз. 14)

Сметная прибыль

  В том числе, справочно:

   50% ФОТ (от 1326,57) (Поз. 10-11)

   68% ФОТ (от 128,44) (Поз. 7-8)

   70% ФОТ (от 7215,28) (Поз. 1-6, 9)

   80%*0,85 ФОТ (от 840,1) (Поз. 14)

Итоги по смете:

  Конструкции из кирпича и блоков

  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и 

возведение отдельных конструктивных элементов)

  Стены (ремонтно-строительные)

  Полы (ремонтно-строительные)

  Прочие ремонтно-строительные работы

  Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве

  Погрузо-разгрузочные работы

  Итого

  Всего с учетом "коэффициент на 2 кв. 2019 г СМР=7,52"

    Справочно, в базисных ценах:

      Материалы

      Машины и механизмы

      ФОТ

      Накладные расходы

      Сметная прибыль

  Командировочные расходы (ТЗ+ТЗМ)/8*500

  Итого Страница 5 из 6




