

ПРОТОКОЛ

22.10.2019

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

№ 716

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: «Техпереворужение ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная, ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная-НГ-9-ИТК для возможности подключения ПС 35/10 кВ «Кадамовская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 31908324039 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 02.10.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 1 заявка от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "Стройиндустрия", 344013, г. Ростов-На-Дону, ул. Мечникова, д.37, офис 17В	01.10.2019 22:33 (MSK +03:00)

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
- Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
- Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
- Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
- Коледин А.В. - Член Комиссии;
- Прытков Д.А. - Член Комиссии;
- Соболев Д.В. - Член Комиссии;
- Солод К.В. - Член Комиссии;
- Горбенко А.В. - Член Комиссии;
- Лебеденко К.В. - Член Комиссии;
- Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солод К.В. от 04.10.2019 №МР5/2100/2049), согласованном начальником департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям запроса предложений.

Заявку: ООО "Стройиндустрия", 344013, г. Ростов-На-Дону, ул. Мечникова, д.37, офис 17В - признать удовлетворяющей по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договора на выполнение строительно-монтажных работ, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: «Техпереворужение ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная, ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная-НГ-9-ИТК для возможности подключения ПС 35/10 кВ «Кадамовская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», с ООО "Стройиндустрия", 344013, г. Ростов-На-Дону, ул. Мечникова, д.37, офис 17В, на следующих условиях:

- цена договора:

- 5 316 564,90 руб. без НДС;
- 6 379 877,88 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы

по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10(десять) % за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта. ;

- срок выполнения работ: в течение 1 месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Признать заявку:

ООО "Стройиндустрия", 344013, г. Ростов-На-Дону, ул. Мечникова, д.37, офис 17В, соответствующими условиям запроса предложений.

3. На основании п. 7.5.1. «а», Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

4. Заключить договор с ООО "Стройиндустрия", 344013, г. Ростов-На-Дону, ул. Мечникова, д.37, офис 17В, на следующих условиях:

- цена договора:

- 5 316 564,90 руб. без НДС;
- 6 379 877,88 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 процентов в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета на оплату;
- счета-фактуры.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10(десять) % за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта. ;

- срок выполнения работ: в течение 1 месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов.

Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой оборудования по объекту технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: «Техпереворужение ПС 110/35/6 кВ ГТП и ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная, ВЛ-35 кВ ГТП-Насосная-НГ-9-ИТК для возможности подключения ПС 35/10 кВ «Кадамовская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Назаров Д.А.
				Викулин С.В.