

**ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**

07.08.2020

№ 140-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТриО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ Юбилейная, установка ВЧ заградителей ВЛ 110кВ Койсуг-НС1-НС2-НС3-А30, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее - конкурс).

Уведомление № 32009192385 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 15.06.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок, а также этапа «Переторжка», поступило 3 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, реквизиты:	Дата и время регистрации заявки:	Допущена/Отклонена	Причины отклонения заявки
1.	ООО "ЭНЕРГИЯ ЮГА" (ИНН: 3446034468, КПП: 344601001)	11.06.2020 15:49	Отклонена	не отвечает требованию п. 2. Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» закупочной документации
2.	ООО "СТС" (ИНН: 6164302932, КПП: 615401001)	15.06.2020 07:50	Допущена	
3.	ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001)	15.06.2020 08:24	Допущена	

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;

* 14.02.2020г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования общества с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг»

Прытков Д.А.	- Член Комиссии;
Соболев Д.В.	- Член Комиссии;
Солод К.В.	- Член Комиссии;
Горбенко А.В.	- Член Комиссии;
Лебеденко К.В.	- Член Комиссии;
Назаров Д.А.	- Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Юг» К.В. Солода от 05.08.2020 №МР5/2100/663), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «Россети Юг» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О ранжировке заявок.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной 28.07.2020г, предлагается ранжировать заявки следующим образом:

первое место: ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001), заявка на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ Юбилейная, установка ВЧ заградителей ВЛ 110кВ Койсуг-НС1-НС2-НС3-АЗ0, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)», на условиях:

- цена заявки: 8 050 974,28 руб. без НДС (9 661 169,14 руб. с учетом НДС);

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающих стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчика;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов.

Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 декад с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	64 баллов
цена контракта (Vц)	100 баллов
опыт выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг (Vo)	0 баллов
наличие квалифицированных кадровых ресурсов (Vk)	0 баллов
наличие материально-технических (Vm)	40 баллов

второе место: ООО "СТС" (ИНН: 6164302932, КПП: 615401001), заявка на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ Юбилейная, установка ВЧ заградителей ВЛ 110кВ Койсуг-НС1-НС2-НС3-А30, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)», на условиях:

- цена заявки: 8 124 238,96 руб. без НДС (9 749 086,75 руб. с учетом НДС);
- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающих стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчика;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов.

Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать

журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 (четырёх) декад с момента заключения Договора.

Общий рейтинг заявки	62,95 баллов
цена контракта (Vц)	99,09 баллов
опыт выполнения аналогичных работ, оказания аналогичных услуг (Vo)	0 баллов
наличие квалифицированных кадровых ресурсов (Vk)	0 баллов
наличие материально-технических (Vm)	35 баллов

3. Об определении Победителя конкурса.

На основании вышеприведенной ранжировки заявок предлагается признать Победителем конкурса Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001), заявка на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ Юбилейная, установка ВЧ заградителей ВЛ 110кВ Койсуг-НС1-НС2-НС3-А30, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)», на условиях:

- цена заявки: 8 050 974,28 руб. без НДС (9 661 169,14 руб. с учетом НДС);
- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающих стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчика;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов.

Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 декад с момента заключения Договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

РЕШИЛИ:

- 1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.**
- 2. Утвердить ранжировку заявок.**
- 3. Признать Победителем конкурса:**

ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001), заявка на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРИО по объекту: Техперевооружение ПС 110 кВ Юбилейная, установка ВЧ заградителей ВЛ 110кВ Койсуг-НС1-НС2-НС3-А30, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)», на условиях:

- цена заявки: 8 050 974,28 руб. без НДС (9 661 169,14 руб. с учетом НДС);
- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающих стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчика;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов.

Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 4 декад с момента заключения Договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к

оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение СМР, ПНР с поставкой МТРиО по объекту: Техпереворужение ПС 110 кВ Юбилейная, установка ВЧ заградителей ВЛ 110кВ Койсуг-НС1-НС2-НС3-А30, филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго» в части оснащения основными защитами отходящих ВЛ 110 кВ, в связи с реконструкцией объектов ПАО «ФСК ЕЭС» подстанции 220кВ Койсуг (1 ПС)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 2 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Прытков Д.А.
				Еоболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Назаров Д.А.
				Викулин С.В.