

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

06.11.2018

№ 576-1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (10 объектов):

1.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №17, ВЛ-0,4кВ №2, КТП №21, ВЛ-10кВ № 1, ПС 110/35/10/6кВ «К-4» для подключения жилого дома Акопян В.А. расположенного по адресу: д. №9, ул. Московская, х. Масаловка, р-н Каменский, обл. Ростовская. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,180км)», 2.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП № 277, ВЛ-10 кВ «Кирова-2», ПС 110/35/10 кВ «Б-4» для подключения жилого дома Мурзагалиева С.З., расположенного по адресу: дом №6, улица Речная, хутор Нижнеговейный, район Каменский, область Ростовская (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,365км)», 3.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №15, ВЛ-0,4кВ №2, ТП №431, ВЛ-10кВ № 1, ПС 35/10кВ «ЗСК» для подключения жилого дома Белоусова Д.В. расположенного по адресу: д. №5, ул. Цветочная, х. Верхний Пиховкин, р-н Каменский, обл. Ростовская. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,108км)», 4.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП № 64, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ» для подключения строящегося жилого дома Абрамовой Ю.А., расположенного по адресу: д. 1а, ул. 50 лет Победы, х. Старая Станица, р-н Каменский, обл. Ростовская (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,265км)», 5.«Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7382/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская для присоединения склада Недорубова А.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,2 км)», 6.«Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8551/100 кВА по ВЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская для присоединения склада Сардарова К.Н. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,115 км)», 7.«Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №211 ВЛ-10кВ №910 ПС 35/10 кВ А-9 для подключения дома заявителя Шляхта А.Д., Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.140 км)», 8.«Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17, ВЛ-10 кВ № 4, ПС 35/10 кВ «Широко-Атамановская» для подключения жилого дома Стороженко Е.Д., расположенного по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 32 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,45 км)», 9.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения модульного ФАПа заявителя МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района х.Заря, Егорлыкский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,206 км)», 10.«Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №87 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для подключения склада заявителя ООО «СпецТех» п.Овощной, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.100 км)».

Уведомление № 1099777 опубликовано на www.b2b-center.ru/. (Уведомление № 31806977956 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 05.10.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|-----------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |
| Члены Комиссии: | |
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |

- | | |
|---------------|---|
| Прытков Д.А. | - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1393 от 16.10.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меншениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен.

Предложения: ООО «Опора П» (347880, Ростовская область, г. Гуково, Кооперативная, 1); ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, Гуково, Киевская, 84), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Опора П» (347880, Ростовская область, г. Гуково, Кооперативная, 1), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (10 объектов), на условиях:

- цена предложения:

➤ 584 374,84 руб. без НДС (НДС не облагается);

- условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

второе место: ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, Гуково, Киевская, 84), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (10 объектов), на условиях:

- цена предложения:

➤ 584 374,84 руб. без НДС;

➤ 689 562,31 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

4. О проведении переторжки.

На основании п.8.6.15 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке)» закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Признать Предложения: ООО «Опора П» (347880, Ростовская область, г. Гуково, Кооперативная, 1); ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, Гуково, Киевская, 84), соответствующими условиям запроса цен.
3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.
4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (10 объектов):

1.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №17, ВЛ-0,4кВ №2, КТП №21, ВЛ-10кВ № 1, ПС 110/35/10/6кВ «К-4» для подключения жилого дома Акопян В.А. расположенного по адресу: д. №9, ул. Московская, х. Масаловка, р-н Каменский, обл. Ростовская. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,180км)», 2.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП № 277, ВЛ-10 кВ «Кирова-2», ПС 110/35/10 кВ «Б-4» для подключения жилого дома Мурзагалиева С.З., расположенного по адресу: дом №6, улица Речная, хутор Нижнеговейный, район Каменский, область Ростовская (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,365км)», 3.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №15, ВЛ-0,4кВ №2, ТП №431, ВЛ-10кВ № 1, ПС 35/10кВ «ЗСК» для подключения жилого дома Белоусова Д.В. расположенного по адресу: д. №5, ул. Цветочная, х. Верхний Пиховкин, р-н Каменский, обл. Ростовская. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,108км)», 4.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП № 64, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ» для подключения строящегося жилого дома Абрамовой Ю.А., расположенного по адресу: д. 1а, ул. 50 лет Победы, х. Старая Станица, р-н Каменский, обл. Ростовская (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,265км)», 5.«Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7382/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская для присоединения склада Недорубова А.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,2 км)», 6.«Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8551/100 кВА по ВЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская для присоединения склада Сардарова К.Н. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,115 км)», 7.«Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №211 ВЛ-10кВ №910 ПС 35/10 кВ А-9 для подключения дома заявителя Шляхта А.Д., Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.140 км)», 8.«Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17, ВЛ-10 кВ № 4, ПС 35/10 кВ «Широко-Атамановская» для подключения жилого дома Стороженко Е.Д., расположенного по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 32 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,45 км)», 9.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ для подключения модульного ФАПa заявителя МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района х.Заря, Егорлыкский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,206 км)», 10.«Строительство

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №87 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для подключения склада заявителя ООО «СпецТех» п.Овощной, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0,100 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:





«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	☒	☒	☐	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	☒	☒	☐	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	☒	☒	☐		Соболев Д.В.
	☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	☒	☒	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	☒	☒	☐		Назаров Д.А.
	☒	☒	☐		Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐		Викулин С.В.

ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №87 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для подключения склада заявителя ООО «СпецТех» п. Овощной, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.100 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Не нужно зачеркивать

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.