

Утверждаю
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

А.С. Демчук
" 25 " 07 2016 г.

Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг (с 30% снижением)
на выполнение комплекса работ "под ключ" по объектам филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

Объект № 1: "Переустройство ВЛ-110 кВ №301 и ВЛ-110 кВ №302 производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на переходе через проектируемую ж.д. эстакаду"
наименование, адрес объекта

№	Наименование работы / товара / услуги	Стоимость, руб., без учета НДС
Объект № 1	"Переустройство ВЛ-110 кВ №301 и ВЛ-110 кВ №302 производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на переходе через проектируемую ж.д. эстакаду"	
1.1	Проектные и изыскательские работы	288 955,32
1.2	Строительно-монтажные работы	5 099 147,37
1.3	Стоимость оборудования	0,00
1.4	Пуско-наладочные работы	0,00
1.5	Прочие лимитированные затраты, в т.ч.:	
	- подготовка территории строительства, получение разрешительной документации (в т.ч. землеотводной документации, разрешения на строительство);	509 222,44
	- вневедомственная государственная (негосударственная) экспертиза проектно-сметной документации (в случае, если это требуется законодательством РФ);	105 313,16
	- прочие (непредвиденные, благоустройство, зимнее удорожание и т.д.)	1 027 305,75
	Итого по объекту №1 без учета НДС	7 029 944,04
Расчет итоговой стоимости оферты		
1	Проектные и изыскательские работы	288 955,32
2	Строительно-монтажные работы	5 099 147,37
3	Стоимость оборудования	0,00
4	Пуско-наладочные работы	0,00
5	Прочие лимитированные затраты, в т.ч.:	
	- подготовка территории строительства, получение разрешительной документации (в т.ч. землеотводной документации, разрешения на строительство);	509 222,44
	- вневедомственная государственная (негосударственная) экспертиза проектно-сметной документации (в случае, если это требуется законодательством РФ);	105 313,16
	- прочие (непредвиденные, благоустройство, зимнее удорожание и т.д.)	1 027 305,75
	ИТОГО стоимость оферты без учета НДС	7 029 944,04
	НДС 18%	1 265 389,93
	ВСЕГО стоимость оферты	8 295 333,97

Примечания: Индексы пересчета базисной стоимости в уровень цен договора для формирования актов сдачи-приемки выполненных работ:

- индекс к справочникам базовых цен на проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 (Госстрой, 4 квартал 2012 года) И=3,53;
- индекс к справочникам базовых цен на проектные работы к уровню цен по состоянию на 1995 год (Госстрой, 4 квартал 2012 года) И=27,19;
- индекс к справочникам базовых цен на изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 (Госстрой, 4 квартал 2012 года) И=3,59;
- индекс к справочникам базовых цен на изыскательские работы к уровню цен по состоянию на 1995 год (Госстрой, 4 квартал 2012 года) И=40,67;
- индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Госстрой, 4 квартал 2012 года), И (ВЛ)=4,43;
- индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Госстрой, 4 квартал 2012 года), И=11,11;
- индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ И2013/2012=1,06, И2014/2013=1,049, И2015/2014=1,143, И2016/2015=1,060, И2017/2016=1,05
- индекс ПАО «МРСК Юга», учитывающий методику расчета предельной стоимости, Им=0,7

* Указанные индексы не учитывают коэффициент снижения цены при торгах. Коэффициент снижения цены при торгах начисляется дополнительно к указанным индексам в соответствии с приложением № 10 к Договору.

Составил:
Ведущий инженер по ПСР СДО УКС
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

(должность) (подпись)

С.Д. Жукова
(Ф.И.О.)

Проверил:
Начальник сметно-договорного отдела управления капитального
строительства филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

(должность) (подпись)

С.В. Лепилкина
(Ф.И.О.)

Проверил:
ОСН-Э ДКС ПАО "МРСК Юга"

(должность) (подпись)

(Ф.И.О.)

Утверждаю
Заместитель директора по инвестиционной деятельности
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

А.С. Демчук
" 05 " 04 2016 г.

**Сводная таблица стоимости поставок, работ, услуг (текущие цены)
на выполнение комплекса работ "под ключ" по объектам филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"**

Объект № 1: "Переустройство ВЛ-110 кВ №301 и ВЛ-110 кВ №302 производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на переходе через проектируемую ж.д. эстакаду"
наименование, адрес объекта

№	Наименование работы / товара / услуги	Стоимость, руб., без учета НДС
Объект № 1	"Переустройство ВЛ-110 кВ №301 и ВЛ-110 кВ №302 производственного отделения "Волгоградские электрические сети" филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго" на переходе через проектируемую ж.д. эстакаду"	
1.1	Проектные и изыскательские работы	340 259,74
1.2	Строительно-монтажные работы	5 907 094,33
1.3	Стоимость оборудования	0,00
1.4	Пуско-наладочные работы	0,00
1.5	Прочие лимитированные затраты, в т.ч.:	
	- подготовка территории строительства, получение разрешительной документации (в т.ч. землеотводной документации, разрешения на строительство);	752 760,27
	- вневедомственная государственная (негосударственная) экспертиза проектно-сметной документации (в случае, если это требуется законодательством РФ);	109 271,55
	- прочие (непредвиденные, благоустройство, зимнее удорожание и т.д.)	1 218 106,74
	Итого по объекту №1 без учета НДС	8 327 492,63
Расчет итоговой стоимости oferty		
1	Проектные и изыскательские работы	340 259,74
2	Строительно-монтажные работы	5 907 094,33
3	Стоимость оборудования	0,00
4	Пуско-наладочные работы	0,00
5	Прочие лимитированные затраты, в т.ч.:	
	- подготовка территории строительства, получение разрешительной документации (в т.ч. землеотводной документации, разрешения на строительство);	752 760,27
	- вневедомственная государственная (негосударственная) экспертиза проектно-сметной документации (в случае, если это требуется законодательством РФ);	109 271,55
	- прочие (непредвиденные, благоустройство, зимнее удорожание и т.д.)	1 218 106,74
	ИТОГО стоимость oferty без учета НДС	8 327 492,63
	НДС 18%	1 498 948,67
	ВСЕГО стоимость oferty	9 826 441,31

Примечания: Индексы пересчета базисной стоимости в уровень цен договора для формирования актов сдачи-приемки выполненных работ:

- индекс к справочникам базовых цен на проектные работы к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 (Минстрой РФ, 1 квартал 2016 года) И=3,92;
 - индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Минстрой РФ, 1 квартал 2016 года), И (ВЛ)=4,9; И(ПС)=6,38
 - индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Минстрой РФ, 1 квартал 2016 года), И=12,11;
 - индекс изменения сметной стоимости оборудования к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Минстрой РФ, 1 квартал 2016 года) И=4,28;
 - индекс изменения сметной стоимости прочих затрат к уровню цен по состоянию на 01.01.2000 (Минстрой РФ, 1 квартал 2016 года) И=8,42;
 - итоговый коэффициент изменения сметной стоимости исходно-разрешительной документации, в т.ч. кадастровых и землеустроительных работ (Росземкадастр совместно с Минэкономразвития РФ на 2016 год) К=14,74631
 - индексы-дефляторы Минэкономразвития РФ И2017/2016=1,058
- * Указанные индексы не учитывают коэффициент снижения цены при торгах. Коэффициент снижения цены при торгах начисляется дополнительно к указанным индексам в соответствии с приложением № 10 к Договору.

Составил:
Ведущий инженер по ПСР СДО УКС
филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

(должность)

(подпись)

С.Д. Жукова
(Ф.И.О.)

Проверил:
Начальник сметно-договорного отдела управления капитального
строительства филиала ПАО "МРСК Юга" - "Волгоградэнерго"

(должность)

(подпись)

С.В. Лепилкина
(Ф.И.О.)

Проверил:
ОСННЭ ДКС ПАО "МРСК Юга"

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)