
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по огнезащитной обработке строительных конструкций

в филиале ПАО ~МРСК Юга» - «Волгоградэнерго»

1. Требования к месту и объему оказания услуг.
1. Филиал ПЛО 4ХN4РСi( Юга» - ~<Волгоградэнерго>.

1.2. Фактический адрес: 400006, г. Волгоград, пр-т Ленина, 15.
1.3. Перечень подразделений, в которых оказываются услуги:

Площадь МесяцNe по, рэс, Наименование Наименован
Адрес объекта констр.. оказанияn/n подразделение объекта не услуги

кал’ услуги
гхо двухэтажное
здание управления Волгоградская обл., Обработка

ПО кэс кэс с двумя г. Камышив. ул. деревянныХ 2 706,0 ХIЮHЬ
конструкцийдвухэтажнымй советская, 39 чердака

nристройками
МЛ СРЗАИ
двухэтажное JЗолгоградская обл., Обработка

2 по кэс здание РПБ г. Камышцн, деревяниых 864.0 ~«.
констрvкнийг.Камышин промзона чердака

пром з о на
Камьызинекая Обработка
ГПС стояночный Волгоградская обл., деревявиых 51.0з покэс
бокс автомобиля г. Камыши” конструкний

~_______ овь чердака

Волгоградская обл,. Обработкасмто складские4 по кэс г. Камышин. леревяниых 60,0 HЮНЬ
помещения конструкцийпромэона стсзiлажсй

Волгоградская обл.. Обработка
5 по кэс спс склады БМЗ г. Камьндин, ерев~””~’~ 42,0 июнь

конструкиинпронзойа стеллажей

no кэс Еланский складекие Волгоградская обл., Обработкадеревянных 254,0 июньрэс помещения ~ ~ Елань, ул.
Вокзалы-юн, д.?з стеллажей

Волгоградская обл., Обработка
по кэс Складские г. Котово, ул. деревянных

30,0 июньКотовский рэс помещения Чернышевского, конструкций

28А стеллажей
Административно

по кэс е здание - склад Волгоградская обл., Обработка
с. ольховка, ул. деревянных 80,08 Ольховекий Рэс Ne 1, Боке NoR - конструкций
энергетиков, 2склад Ne 2 стеллажей

по кэс Одноэтажное

Рудяянский уэс здание быт. Волгоградскал обл.. ОбработкаКрасноярского корпуса базы р.п. Рудня, ул. деревянных 304,0 “Юнь
Красная, 64А конструкцийрэс Руднянского рэс чердака

Чердачные
Волгоградская обл., Обработкапомещенияю по мэс г. Мйхайловка, ул. деревянных 45.0 сентябрь

проходной базы Ленина 205 конструкций
по мэс чердака

Чердачные
Волгоградекая обл., Обработкапомещенияi i по мэс г. Михайловка, ул. деревянных 88,0 сентябрь

конструкцийпроходной базы ленина 205
по мэс у слэп. чердака
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Площадь МесяцNo По, РЭС, Наименование Наименован
Адрес объекта констр., оказанияп/п подразделение объекта не услуги

~ кам услуги
Стеллажи складов
~ CMIIT, Волгоградская обл., Обработка12 ПО МЭС г. Мнхайловка, деревянных 550,0 сентябрьконструкцийЦЦР, СП, СиЗп, ул. Ленина’ 205 с~ллажей
СМТО

Волгоградская обл., обработка
13 ПОМЭС Здание РЭП ст. Клетская, деревянных ] 288,0 июльЮзетский РЭС конструкций

ул. дьюг’иенко. 48 чердака

Стеллажи складов Волгоградская обл., обработкаПО МЭС
‘ базы Клетского ст. Клетская. дсревяi”ю.iх 20,0 июльКлетский РЭС коистрvкций

РЭС, ул. дьгмченко, 48 стел:юажей
Чердачные Волгоградская обл» Обработка

ПО МЭС помещения зданий Клетский р-н, х. .херсвяниьюх 40,0 июльКлетский РЭС Бузкновского Верхняя Бvзииовка. конструкций
участка мир. Скопной, 49 чердака
Чердачнью Волгоградская об.i., Обрабоiка

16 ПО МЭС помещения зданий Клетский р-н, х. деревянiн>юх 40.0 июльКлетскнй РЭС Перелазовского Перелазовский, конструкций
участков ул~ Северная, Ia чердака

Чердачные Волгоградская обл., Обработка
~ ПОМЭС помещения зданий Клетскцй р-и, деревянных 40,0 июльКлетскнй РЭС коиструкiнiйПС “Кременскал” ст. Кременская чердака

По МЭС Адмийвстратйвно Волгоградская обл., Обработкае здание с. Лог, дсреня~ых 575,0 июльЛоговский РЭС
Логовского РЭС ул. Телеграфная, 87 кооетр~кц”ичердака

Стеллаж” складов Волгоградская обл., Обработка
19 ПОМЭС базы Логовского с. Лог, деревянных 50.0 июльЛоговскйй РЭС конструкцийРЭС. ул. Телеграфная, 87 сте.iлажей

Административно
no МЭС е здание Волгоградская обл., Обработка

20 Михайловск”й управления г. Михайловка, деревянных 524,0 сентябрь
констрvкi UI НРЭС Михайдовского ул. Торговая. 58 ‘юерланш

РЭС
ЧердачныеПо МЭС Волгоградская обл., Обработка

21 Михайловский аомещен”я здании г. Михайловка, дерсвинпых зоо,о сентябрь
1~ЭС ПС конструкцийул. Тошанская, 436

“Мйхайловская’ чердака

ПО МЭС Чердачньюе Волгоградская обл.’ Обработка
22 Nlихайдовскнй помещен»я зданий МiLхайловский p-ii, церснянньнх 150,0 сентябрь

Pаковского х. Сухов-2ой. коиструкцнйРЭС
участка ул. Блинова, 41 чердака

ПО МЭС Чердачньюе Волгоградская обл., Обработка
23 Мнхайловский помещеяня зданий Михайловский р-в, деревянных } 150.0 сентябрь

РЭС Тро” кого участка х. Тровикий конструкций
чердака

ПО МЭС Стеллажи складов Волгоградская обл» Обработка
lv]цхайловскнй р-н, деревянных 70,0 сентябрь24 Михайловский базы Раковского

РЭС участка х. Сухов-2ой, конструкций
ул. Блинова. 41 стеллажей

ПО МЭС Стеллажи складов Волгоградская обл., Обработка
25 Михайловский базы Троицкого Михайловск»й р-н, деревянных 70,0 сентябрь

конструкцийРЭС участка х. Троицкнй стеллажей

ПО МЭС Стеллажи складов Волгоградская обл.. Обработка
26 Михайдовскцй базы Трудовского Михайловекий p-n, деревянных 70.0 сентябрь

РЭС участка х. Плотников-2 конструкций
стеллажей

Техническое задание на оказание услуг по огнезащитной
ГIАО оМРСК Югая - еВолгоградзнергоп

обработке строительных конструкций в филиале
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Площадь МесяцН~ rIO, РЭС, Наименование Наимеяован
n/n подразделение объекта Адрес объекта констр., оказанияне услуги кв..’! УЁ~УПL._

~~ Адмивис~ативно Волгоградская обл., Обработка
27 Михайловскйй е здание ст. Кумьлженская, деревянных 500,0 сентябрь

консгрукцийРЭС КумыJiаенского ул. Энергетitков. IS чердака

ПО МЭС Волгоградская обл., Обработка
28 Серафимовичский Здание РЭГГ г. Серафимовцч, ~ лерсвsнiiiых 1 345.0 июль

ский РЭС Большевнстская. ~ конструкций

Чердачные
ПО МЭС nомещения здания Волгоградская обл., Обработка29
Фроловский РЭС Малодельского Фроловскцй р-н., ст. деревянных ы 0,0 июль

Малоюкельская конструкцийучастка. чердака
Чердачные
nомеадения здания Волгоградская обл.. ОбработкаПо МЭС30 гаража Фроловскнй ])-Н., деревЯнных 110,0 июль

Фроловский РЭС
Образцовского n. Образцы. Na 1065 ко”струквнйчердака
участка.

Волгоградская обл., Обработка

ПО УЭС Административно Волгоградская обл., деревянных 2 500,0 августе здание ПО УЭС г. Урювинск. конструкций
пр. Левина, 139 tiсрдака

Здание мастерской
Волгоградская обл., Обработка

цеха32 ПО УЭС г. Урюпiяiск, ул. деревянных 700,0 август
централизованног Волгоградская. ~б коиструкпий
о ремонта • чердака
Адмнн и с трати в н о

ПО УЭС е здание Волгоградская обл.. Обработка
33

Алексеевскай РЭС Алексеевского ст. Алексеевская, деревяiлiых 500,0 сентябрь
ул. Садовая, 2 конструкпЦйРЭС чердака

Здание

ПО УЭС материальных Волгоградская обл., Обрабо-iка34
Алексеевский РЭС складов ст. Алексеевская. дере~””ых 500,0 сентябрь

Алексеевского ул. Садовая, 2 ко”струк[Киiчердака
РЭС

ПО УЭС Склад базы Волгоградская обл., Обработка
35 Киквидзенскцй Кяквидзенского ст. Преображенская, деревянных 45,0 сентябрь

РЭС РЭС ул. ХПП, 23 конструкций
стеллажей

ПО УЭС Гараж ПС Волгоградская обл., Обработка
Ежовская Киквидзенсютй деревяiпп’к36 Киквидзевский 150,0 сентябрь

РЭС Киквидзенского район, с. Ежовка. конструкций
РЭС ул. Цевтралыiая, 2 f чердака

37 ПО УЭС Административно Волгоградская обл., Обработка
Нехаевскuй РЭС е здание ст. Нехаевская’ деревяшtых 400,0 август

Нехаевского РЭС ул. Победы, 40 конструкций[ чердака
Здание для

ПО УЭС размещения Волгоградская обл.’ Обработка
38 Нопонвколаевский персонала базы деревяивых 220.0 август

РЭС Новоликодаевског Новонвколаевский’ конструкций
о РЭС ул. Советская, 40 чердака

ПО УЭС Проходная базы I Волгоградская обл., Обрабогка
39 Новоняколаевский Новониколаевског [ pi. леревяниых

РЭС о РЭС новониколаевский, конструкций 40,0 август
ул. Советская. 40 чердака

ПО УЭС Ваза Волгоградская обл., Обработка
40 Новониколаевск»й Новониколаевског ~ деревянных

РЭС о РЭС, склад I--lовониколаевский, конструкций 84.0 август
ул. Советская, 40 стеллажей

Техническое задание на оказание услуг no оииезащитной обработке строительных конструкций а филиале
ПАО еМРСК lОгао- (<Волгоградэиергоа
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Na [ ПО, РЭС, Наименование Наименован Площадь месяц
Адрес объекта констр.. оказанияп/п аодразделеные объекта не услуги

кв~ ,н услуг”
ВагончикПО УЭС Волгоградская обл., Обработка

41 Новоныколаевский дежурного Новониколаевский ~0”~’~ 40,0 август
~с персонала ПС конструкцнйр-он, х. КнквядзеЗубриловская чердака

Адмйнистратiiвно Волгоградская обл.. Обработка
49 ПО УЭС е зданце г. Урюпынск, ул. деРевяндых 800,0 август

Урюпинский РЭС конструкций
Урюпинского РЭС Волгоградская, 30 чердака

Здание дежурного
Волгоградская обл,. Обработка

I~Ю УЭС персонала Урюпанскяй р., х. деревянных 200,0 август
~ Урюцинскнй РЭС дубовского дубовск”й, конструкций

мастерского ул Центральнал, 3 чердака
участка
Зданпе гаража Волгоградская обл., Обработка

~ по УЭС Дубовского Урюпвнскпй р., х. Деревянных 200.0 август
Урюпйнскнй РЭС мастерского дубовск”й, конструкций

участка ул. Центральная, 3 чердака

16 905,0

2. Требования к объёму и оформлению оказанных услуг.
2.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с требованиями

действующего законодательства и нормативно-технических документов:
— Федеральным законом «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности» от22 июля 2008 годаN2 123-Ф3;
— Правилами Противопожарного режима в Российской Федерации

(утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);
— Правилами пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО

«Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014.
2.2. Результаты оказанных услуг состоят из следующих документов

(далее — разрабатываемая документация):
— акты освидетельствования скрытых работ по огнезащите

строительных конструкций (при необходимости);
— акты приемки выполненных огнезащитньих работ;
— акты отбора образцов и протоколы проверки состояния огнезащитной

обработки (пропитки) аккредитованной испытательной лабораторией;
— сертификаты соответствия либо копии, заверенные держателем

подлинников, средств огнезащитных составов (с указанием номеров, срока
действия и органов, выдавших сертификаты).

2.3. Разрабатываемая документация должна быть оформлена с
должным качеством, разбита и структурирована по Подразделениям, иметь
необходимые сводные формы и соответствовать требованиям документов,
перечисленных в п.2.1 настоящего технического задания. документы должны
содержаться в отдельных папках по каждому структурному подразделению.

2.4. При необходимости проведения экспертизы, получения
разрешений и заключений в других организациях, надзорных органах, данная

Техническое з~анне на оказание услуг во огнезатдитной обработке строительных конструкций н филиале
ПЛО ((МРСI< iОга» ((ВолгограазнсргФ>



)

работа выполняется исполнителем самостоятельно. Стоимость выполнения
даяных работ включается в общую сметную стоимость оказанных услуг.

2.5. К разработанной документации прилагаются её электронные
копии, структурированные аналогично бумажным версиям.

3. Требования к сроку оказания услуг, их оплате, оформлению
документов, подтверждающих оказание услуг.

3.1. Услуги должны быть оказаиы в полном объёме в период:
— с момента заключения договора
—no 31 октября 2019г.
3.2. Факт оказания услуг подтверждается актами оказанных услуг по

каждому подразделению no месяцам, согласно п. 1.3., которые заполняются
после завершения выполнения работ и представления заказчику результатов
работ, согласно п.2.2. даты подписания актов оказанных услуг обеими
сторонами считаются датами оказания услуг.

3.3. Оплата оказанных услуг производится в течение 30 календарных
дней после дат оказания услуг (подписания актов оказанных услуг обеими
сторонами).

Предельная стоимость оказываемых услуг (работ) составляет:
—912 870,00 руб. с НдС.
3.4. Стоимость проведения экспертизы, получения разрешений и

заключений в других организациях, надзорных органах, упаковки, доставки
включается в состав общей сметной стоимости услуг (работ.).

3.5. В рамках проведения закупочной процедуры для участника
закупки/Hсполнителя устанавливаются следующие требования:

— подписание Лнтикоррупционных обязательств - согласие участника
закупочнь~х процедур ГIЛО <Россети», ПЛО <МРСК Юга» и филиалов ПЛО
«МРСК Юга» на соблюдение и исполнение принципов, требований
Антикоррулционной политики, в том числе обязанность не совершать
коррупционные и иные правонарушения, представить полную и достоверную
информацию о цепочке собственников, включая бенефициаров, в том числе
конечных, а таюке о составе исполнительных органов с приложением
подтверждающих документов;

— предоставление справки о наличии конфликта интересов и/или
связей, носящих характер аффилированности с работниками ПЛО «Россети»,
ПЛО «МРСТ{ Юга» и филиалов ПЛО 4ХМРСК Юга» (приложение 1);

— предоставление информации в отношении всей цепочки
собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), а также
сведений о структуре исполнительных органов (приложение 2);

— предоставление согласия на обработку персональных данных
(приложение 3);

— подписание Лнтикоррупционной оговорки к договору,
декларирующей проведение ПЛО «Россети», ПЛО ‘хМРСК IОга» и

техническое задание на оказаяце усл~г по огнсза,аитыой обработке сгро”тел~.”ых коllструкций в <~tцл”але
пло ~мРсК Iota» - аволгоградэвсрi~о~
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филиалами ПАО ~МРСК Юга» Антикоррупциолной политики и не
допускающей совершения коррупционных и иных правонарушений
(приложение 4).

На этапе исполнения договора Заказчиком осуществляется контроль за
соблюдением Исполнителем требований Антикорругщионной оговорки и
внесением изменений в цепочку собственников контрагента, в случае
несоблюдения указанных требований предусматривается расторжение
договорных отношений в установленном ПАО ((МРСК Юга» порядке.

4. Требования к организации — исполнителю,
представляемой документацци.

4.1. Оказание услуг должно осуществляться организацией,
осуществляющей свою деятельность на территории Российской Федерации.

4.2. Исполнителю разрешается привлечение третьих лиц для
выполнения отдельных работ (этапов) по письменному согласованию с
Заказчиком (не более 25% от общей стоимости договора), при этом
организация — исполнитель несёт ответственность за выполнение работ
привлекаемыми организациями. При этом Исполнитель представляет в
полном объеме документы в соответствии с п.3.5 в отношении
привлекаемого лица.

4.3. Стоимость оказания услуг (выполнения работ) должна быть
подтверждена калькуляцией или сметньим расчетом.

4.4. Организация — исполнитель должна иметь в своём штате
квалифицированных специалистов, что подтверждается справкой о кадровых
ресурсах организации.

Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны
быть определены исходя из следующих условий:

— требований действующего законодательства и надзорных органов;
— требований нормативно-технических документов;
— специфики технологии работ;
— потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем

качества.
Справка о наличии квалифицированных специалистов, с указанием

наименования учебного заведения, стажа работы no специальности должна
быть представлены в коммерческом предложении, представленном
подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

4.5. Организация — исполнитель должна иметь в собственном
распоряжении (или на субподряде) необходимые для оказания услуг
(выполнения работ) средства технического обеспечения, апестованную
лабораторию (если таковая необходима для проведения работ), программное
обеспечение.

4.6. Организация — исполнитель должна быть аккредитована в
установленном порядке, иметь необходимые лицензии, сертификаты на
право оказания услуг (если таковые предусмотрены).

TexHHLIecKoe задание на оказание Услуг ПО огкезаlлитной обработке стро”телг~~,ых КОI~сТрУкILий В фнлнале
ПА~ аМРСК Юга~ - оВолгогралзнергои
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4.7. Организация — исполнитель должна иметь опыт выполнения
аналогичных договоров, что подтверждается соответствующей справкой.

4.8’ Договор заключается в редакции Заказчика.
4’9, у организации — исполнителя должны иметься документально

оформленные отзывы других организаций, для которых ранее были
выполнены аналогичные работы.

4.10. Дополнительные требования: Оказанные услуги по огнезащитной
обработке деревянных конструкций должны отвечать требованиям пожарной
безопасности. Срок эксплуатации огнезащитного покрытия должен
составлять не менее 10 лет. Периодический контроль качества огнезащитной
обработки, при выборе антисептика, должен составлять не чаще I раза в 2
года, при условии эксплуатации обрабатываемых поверхностей без
воздействия атмосферных осадков и влажности воздуха не более 70%’
Огнезащита обработанных деревянных конструкций должна соответствовать
1 группе огнезащитной эффективности.

Приложение: 1. Справка о наличии конфликта интересов и!или связей,
носящих характер аффилированности с работниками ПЛО
‘хМРСК Юга» и филиалов ПЛО 4ХМРСК Юга» (форма) на I л.
в 1 экз.;
2. Информация в отношении всей цепочки собственников,
включая бенефициаров (в том числе конечных), а также
сведений о структуре исполнительных органов (форма) на I л.
в I экз.;
3. Согласие на обработку персональных данных (форма) на 1
л. в I экз.;
4. Антикоррупционная оговорка (форма) на З л в 1 экз.

Первый заместитель директора —

Главный инженер филиала
ПЛО «MPCI( Юга» -

схВолгоградэнерго» П.Н. Бабешко

Заместитель главного инженера —

начальник управления
производственной безопасности
и производственного контроля
филиала ПАО ~<МРСК Юга» —

((Волгоградэнерго» А.В. Кужель

технЯЧеское задание на оказакие услуг no опIезащитной обработке етроитсл~ных КООсТрукLLцй в фIUнчиJе
пло ((МРСК Юга~> - ~Волгоградзнсрго,~



СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника
управления безопасности
филиала ПАО «МРСК Юга»
«Волгоградэнерго» ________________ ВУ. Утукин

Начальник управления развития
и инноваций филиала
ПАО (<МРСК Юга» -

<‘~Волгоградэнерго» ________________ ИЛ. ?vlалицын

Заместитель главного инженера
начальник департамента
производственной безопасности
и производственного контроля Т
ПАО ~хМРСК Юга» А.В. Петленко

Начальник Дегiартамента
внутреннего контроля и
антикоррупционной деятельности
ПАО ((МРСК Юга» А.Е. Меньпзенин

Техническое задание на ока~анi’е услуг no огнезащитной обработке строительных коIюгрукLнlй П филнш’е
ПАО «мРск bга)> - ~Волгоградэiiерго~


