

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
(ПАО «МРСК Юга»)- филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

29.08.2019

№ АЭ-079-1

Астрахань

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала «Астраханьэнерго» (1 объект):

1. Строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения формовочного цеха по ул. Волгоградское шоссе, д. 5, с. 24, Трусовский р-н, г. Астрахань.

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос котировок в электронной форме (далее – запрос котировок).

Уведомление № 31908078792 опубликовано на ЕЭТП www.roseltorg.ru. Протокол рассмотрения заявок участников от 14.08.2019 г. №АЭ-079

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступила одна заявка от следующего Участника:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "СМК", 346504, Российская Федерация, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г ШАХТЫ, ПР-КТ ЧЕРНОКОЗОВА, 214	26.07.2019 08:07

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Кудаков А.Н. - первый заместитель директора - главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии;
- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии;
- Столяр А.Д. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заместитель Председателя закупочной Комиссии;
- Воробьев С.В. - начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь закупочной комиссии;
- Члены комиссии:
- Писарев В.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;

- Анашкина И.Б. - заместитель директора по экономике и финансам филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»;
- Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Колимбет С.А. - начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»;
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";
- Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» А.В. Баркова от 20.08.2019 № АЭ/023/193), согласованном заместителем директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго» Е.В. Савиным, начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» А.Е. Меньшениным. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям запроса котировок.

Заявка: ООО «СМК», 346504, Российская Федерация, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г ШАХТЫ, ПР-КТ ЧЕРНОКОЗОВА, 214, признать удовлетворяющей по существу условиям запроса котировок. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании запроса котировок несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос котировок несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе котировок.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительные-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала «Астраханьэнерго» (1 объект):

1. Строительство КЛ-10 кВ от РУ 10 кВ ПС 110/10-6 кВ Резиновая для технологического присоединения формовочного цеха по ул. Волгоградское шоссе, д. 5, с. 24, Трусовский р-н, г.

Астрахань, на следующих условиях:

- цена договора:

- 1 937 197,33 руб. без НДС;
- 2 324 636,80 руб. с учетом НДС;

условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Признать заявку ООО «СМК», 346504, Российская Федерация, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г

ШАХТЫ, ПР-КТ ЧЕРНОКОЗОВА, 214, соответствующими условиям запроса котировок.

3. На основании п. 7.5.1. «а» «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос котировок несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе котировок.
4. **Заклучить договор с ООО «СМК», 346504, Российская Федерация, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г ШАХТЫ, ПР-КТ ЧЕРНОКОЗОВА, 214», на следующих условиях:**

- цена договора:

- 1 937 197,33 руб. без НДС;
- 2 324 636,80 руб. с учетом НДС;

условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком, осуществляется в следующем порядке:

- оплата по договору в сумме, не превышающей 90 (девяносто) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания акта приемки законченного строительством объекта рабочей комиссией (в соответствии с актами сдачи-приемки выполненных работ, формами КС-2 и КС-3) и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- оплата по договору в сумме, не превышающей 10 (десять) процентов от указанной в п. 6.1 Договора, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в том числе: предоставления Акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса.

Условием платежей является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- актов сдачи-приемки работ, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части получения ИРД, выполнения проектно-изыскательских работ);

- актов сдачи-приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанных Представителем Заказчика и Подрядчиком (в части выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, иных затрат и услуг);

- справки о стоимости выполненных работ по форме №КС-3;

- счета на оплату;

- счета-фактуры;

- передача Заказчику результатов инженерных изысканий, проектной документации, актов освидетельствования работ, конструкций и другой исполнительной документации, иной документации, необходимой для постановки на государственный учет построенного объекта капитального строительства, внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства, а также для дальнейшей эксплуатации такого объекта.

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по

итогах торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе котировок на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объекту технологического присоединения филиала «Астраханьэнерго» (1 объект):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздержался	
	X	X	Заместители председателя Закупочной комиссии:
	X	X	Кудаков А.Н.
	X	X	Савин Е.В.
	X	X	Столяр А.Д.
			Члены комиссии:
	X	X	Писарев В.Н.
	X	X	Анашкина И.Б.
	X	X	Ткачук А.Н.
	X	X	Колимбет С.А.
			Бубнов Р.А.
	X	X	Григоренко Д.Ю.
	X	X	Воробьев С.В.
			Ответственный секретарь Закупочной комиссии: