

Приложение №3
к заявке на проведение
регламентированных процедур
закупки материалов и оборудования

График поставки продукции

№ п/п	Наименование продукции	ЕИ	Кол-во	Адрес доставки	Срок поставки
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Астраханьэнерго"					
1	Пломба – Наклейка	шт	36 000,000	АЭ АУ Центральный склад №5, 416474, Астраханская, Астрахань, Шоссе Энергетиков, дом № 1	не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Пломба-наклейка с индикатором магнитного поля	шт	5 000,000		
3	Пломба ротор-защелка с индикатором магнитного поля	шт	1000		
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Волгоградэнерго"					
1	Лента защитная пломбировочная	шт	26,000	ВЭ АУ Ремонт и эксплуатация №1, 400057, Волгоградская, Волгоград, Химзаводская, дом № 4	не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Пломба пластиковая защелка	шт	90 000,000		
3	Пломба свинцовая	кг	4,000		
4	Пломба-наклейка с индикатором магнитного поля	шт	7 500,000		
5	Пломба – Наклейка	шт	30 000,000		
6	Проволока витая	шт	236,000		
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Калмэнерго"					
1	Пломба пластиковая защелка	шт	50 000,000	КЭ АУ ОЛ, 358007, Калмыкия, Элиста, Северная промышленная зона	не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Пломба-наклейка с индикатором магнитного поля	шт	6 740,000		
3	Проволока витая	шт	500,000		
Филиал ПАО "Россети Юг" - "Ростовэнерго"					
1	Клейма цифровые	шт	52,000	РЭ ПО ЦЭС Ремонт и эксплуатация, 346493, Ростовская обл, Октябрьский р-н, Новочеркасс-Багаевская 8 км автодорога	не более 45 календарных дней с момента получения заявки Поставщиком
2	Плоская пломбировочная	шт	32,000		
3	Пломба пластиковая защелка	шт	201 328,000		
4	Пломба свинцовая	кг	1,000		
5	Пломба-наклейка с индикатором магнитного поля	шт	51 565,000		
6	Пломба-наклейка	шт	121 779,000		
7	Пломбировочный усиленный со сменными плашками без гравировки	шт	2,000		
8	Проволока витая	шт	463,000		
9	Проволока витая	шт	22,000		

Начальник департамента
логистики и материально-технического обеспечения

Д.В. Соболев