

**ПРОТОКОЛ
Очно-заочного заседания Закупочной комиссии**

08.07.2020

Ростов-на-Дону

№ 173-2

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Техпереооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ Г-13 ПО ЗЭС с заменой аккумуляторной батареи (1 шт)».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 32009269474 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 08.07.2020 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 2 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, реквизиты:	Дата и время регистрации заявки:	Допущена/Отклонена	Причины отклонения заявки
1.	ООО "АККУ-ФЕРТРИБ" (ИНН: 7729786040, КПП: 772901001)	07.07.2020 17:07	Отклонена	не отвечает требованию п. 2 Приложение № 1 к части II «ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАКУПКИ» закупочной документации
2.	ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001)	08.07.2020 01:38	Допущена	

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В.	- Член Комиссии;
Прытков Д.А.	- Член Комиссии;
Соболев Д.В.	- Член Комиссии;
Солод К.В.	- Член Комиссии;
Горбенко А.В.	- Член Комиссии;
Лебедеженко К.В.	- Член Комиссии;
Назаров Д.А.	- Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

* 14.02.2020г. на основании решения внеочередного Общего собрания акционеров от 05.11.2019 г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись об изменении фирменного наименования общества с ПАО «МРСК Юга» на ПАО «Россети Юг»

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «Россети Юг» К.В. Солода от 24.07.2020 №МР5/2100/618), согласованном исполняющим обязанностями начальника департамента безопасности ПАО «Россети Юг» Коноваловым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «Россети Юг» Меньшиным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям запроса предложений.

Заявка: ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001) - признать удовлетворяющей по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании 7.5.1. «в» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку только одна заявка Участника признана соответствующей требованиям запроса предложений.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Техпереворужение ПС 110/6,6/6,3 кВ Г-13 ПО ЗЭС с заменой аккумуляторной батареи (1 шт)» с ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001), на следующих условиях:

- цена договора:

- 4 545 428,39 руб. без НДС;
- 5 454 514,07 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающих стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы является предоставление Подрядником Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчика;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядником видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов.

Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней

с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 месяцев с даты указанной в Уведомлении Заказчика о начале производства работ.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. В соответствии с п.7.5.7. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Ответственному секретарю Закупочной комиссии предлагается передать материалы по закупочной процедуре, в том числе документацию о закупке, протоколы, сводное экспертное заключение (при наличии) и иные документы, ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» в течение дня, следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

6. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести предварительные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Приглашение по результатам предварительных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Признать заявку: ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001), соответствующей соответствующими условиям запроса предложений.

3. На основании 7.5.1. «в» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку только одна заявка Участника признана соответствующей требованиям запроса предложений.

4. Заключить договор. на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Техпереворужение ПС 110/6,6/6,3 кВ Г-13 ПО ЗЭС с заменой аккумуляторной батареи (1 шт)» с ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ" (ИНН: 6163138013, КПП: 616301001), на следующих условиях:

- цена договора:

➤ 4 545 428,39 руб. без НДС;

➤ 5 454 514,07 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно. Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающих стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчика;

- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов.

Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденная постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3;

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ-12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является предоставление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;

- счета на оплату.

Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 3 месяцев с даты указанной в Уведомлении Заказчика о начале производства работ.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. В соответствии с п.7.5.7. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Ответственному секретарю Закупочной комиссии предлагается передать материалы по закупочной процедуре, в том числе документально о закупке, протоколы, сводное экспертное заключение (при наличии) и иные документы, ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» в течение дня,

следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссии ПАО «Россети Юг» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

6. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССТЕТИ» (Положения о закупке) провести переговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам предварительных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ, с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «Россети Юг» - «Ростовэнерго»: «Техническое перевооружение ПС 110/6,6/6,3 кВ Г-13 ПО ЗЭС с заменой аккумуляторной батареи (1 шт)», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 2 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался	
☒	☐	☐	Журавлёв Д.О.
☒	☒	☐	Иванов Ю.В.
☐	☐	☒	Рыкова Н.В.
☒	☒	☐	Коледин А.В.
☐	☐	☒	Прытков Д.А.
☐	☒	☒	Соболев Д.В.
☒	☒	☐	Солод К.В.
☒	☒	☐	Горбенко А.В.
☒	☒	☐	Медведев К.В.
☐	☐	☐	Назаров Д.А.
☒	☒	☐	Викунин С.В.

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссией ПАО «Россети Юг» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

6. Инициатору закупки: на основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) провести переговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Соглашение по результатам переговорных переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «Россети Юг», в течение 1 дня с момента подписании.

Я, нижеподписавшийся, приглашенный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и реконструктивных работ, с поставкой материалов и оборудования по объекту, исключенному в инвестиционную программу филиала ПАО «Россети Юг» - «Роснефтеэнерго»: «Техническое обслуживание ПС 110/6,6/6,3 кВ Т-13 ПО ЗЭС с заменой аккумуляторной батареи (1 шт)», заявляю, что я не связан в настоящеем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неуказное завершить

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
				Викulin С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: