

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии

29.10.2018

Астрахань

№ АЭ -028

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго»: Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань (4 объекта):

1. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП 63, ПС 110/10-10 кВ Юбилейная для электроснабжения многоквартирного жилого дома (литер 6) в границах ул. Бэра/ул. Трофимова/ ул. М. Джагилия/ ул. Ахшарумова в Советском районе, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 0,1 км);
2. Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 610 ПС 110/10-6 кВ Царевская для электроснабжения жилого дома по ул. Бакинская, д. 60/19, Советский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность КЛ-6 кВ - 0,35 км, ориентировочная мощность - 0,25 МВА);
3. Строительство КЛ-0,4 кВ от РУ-0,4 кВ РП 28, ф. 8 ПС 110/35/10 кВ Первомайская для электроснабжения котельной № 16 по ул. 2-я Соликамская, д. 8 «а», литер строения А, Ленинский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность – 0,144 км);
4. Строительство КЛ-6 кВ и установка КТП-6/0,4 кВ, ф. 15 ПС 35/6 кВ Кировская для электроснабжения ЦУТ-10 на тепловой сети магистральной в районе котельной № 10 по ул. Космонавта Комарова, Ленинский район, г. Астрахань (ориентировочная протяженность КЛ-6 кВ – 0,05 км, ориентировочная мощность – 0,1 МВА).

Уведомление № 1108437 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 22.10.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|----------------|--|
| Натхо И.Ю. - | заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии; |
| Кудаков А.Н. - | Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |
| Савин Е.В. - | заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии; |

Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

Воробьев С.В. - начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;

Члены Закупочной комиссии:

Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Колимбет С.А. - начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга";

Григоренко Д.Ю. - начальник управления правового обеспечения и управления собственностью филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения

филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в г. Астрахань (4 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» — членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители
председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть		
За	Против	Воздер жался
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒
	☒	☒

Натхо И.Ю.

Кудаков А.Н.

Савин Е.В.

Глузник С.Н.

Епифанов С.Г.

Панкрашова Е.Н.

Ткачук А.Н.

Колимбет С.А.

Бубнов Р.А.

Григоренко Д.Ю.

Воробьев С.В.