

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

22.11.2019

№ 739-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б -2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (3 этап – Модернизация устройств ТМ на ПС 110/35/6 кВ Б-5 с организацией к ним каналов связи в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: конкурс в электронной форме (далее – конкурс).

Уведомление № 31908338456 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура переторжки закупки состоялась 08.11.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 2 заявки от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "СТС"; 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3	15.10.2019 16:31
2.	ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"; 344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Лермонтовская, д.190, ОФИС 716	16.10.2019 09:34

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В.	- Член Комиссии;
Прытков Д.А.	- Член Комиссии;
Соболев Д.В.	- Член Комиссии;

Солод К.В.	- Член Комиссии;
Горбенко А.В.	- Член Комиссии;
Лебеденко К.В.	- Член Комиссии;
Назаров Д.А.	- Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солод К.В. от 18.11.2019 №МР5/2100/2300), согласованном начальником департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Кисленко Р.К., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявок соответствующими условиям конкурса.

Заявки: ООО "СТС"; 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3; ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"; 344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Лермонтовская, д.190, ОФИС 716 - признать удовлетворяющими по существу условиям конкурса. Предлагается принять данные заявки к дальнейшему рассмотрению.

3. О проведении повторной переторжки.

На основании письма от 12.11.2019 №1868 участника ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"; 344010, г. Ростов-на-Дону, ул.Лермонтовская, д.190, ОФИС 716, а также п. 8.1.5.2. «Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке)» закупочной комиссии предлагается провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Признать заявки:

ООО "СТС"; 344082, Ростовская область, Ростов-на-Дону г, Темерницкая ул., дом № 30, комната 3; ООО "РОСТЭНЕРГОМОНТАЖ"; 344010, г.Ростов-на-Дону, ул.Лермонтовская, д.190, ОФИС 716 соответствующими условиям конкурса.

3. Провести повторную переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Модернизация

устройств ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (3 этап – Модернизация устройств ТМ на ПС 110/35/6 кВ Б-5 с организацией к ним каналов связи в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Иванов Ю.В.
	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Коледин А.В.
	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Прытков Д.А.
	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Соболев Д.В.
	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Солод К.В.
	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Горбенко А.В.
	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Лебеденко К.В.
	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	<i>не голосовал</i>	Викулин С.В.

устройстве ТМ на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, организация и модернизация каналов связи на ПС 110/6 кВ Б-2, ПС 110/35/6 кВ Б-5, ПС 110/10 кВ ВдПТФ и ПС 110/10 кВ Ш-6 в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - 4 ПС» (3 этап – Модернизация устройств ТМ на ПС 110/35/6 кВ Б-5 с организацией к ним каналов связи в рамках программы модернизации и расширения системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.