

## ПРОТОКОЛ

### Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

21.11.2018

№ 576-2

Ростов-на-Дону

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (10 объектов):

1.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №17, ВЛ-0,4кВ №2, КТП №21, ВЛ-10кВ № 1, ПС 110/35/10/6кВ «К-4» для подключения жилого дома Акопян В.А. расположенного по адресу: д. №9, ул. Московская, х. Масаловка, р-н Каменский, обл. Ростовская. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,180км)», 2.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП № 277, ВЛ-10 кВ «Кирова-2», ПС 110/35/10 кВ «Б-4» для подключения жилого дома Мурзагалиева С.З., расположенного по адресу: дом №6, улица Речная, хутор Нижнеговейный, район Каменский, область Ростовская (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,365км)», 3.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №15, ВЛ-0,4кВ №2, ТП №431, ВЛ-10кВ № 1, ПС 35/10кВ «ЗСК» для подключения жилого дома Белоусова Д.В. расположенного по адресу: д. №5, ул. Цветочная, х. Верхний Пиховкин, р-н Каменский, обл. Ростовская. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,108км)», 4.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП № 64, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ» для подключения строящегося жилого дома Абрамовой Ю.А., расположенного по адресу: д. 1а, ул. 50 лет Победы, х. Старая Станица, р-н Каменский, обл. Ростовская (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,265км)», 5.«Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7382/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская для присоединения склада Недорубова А.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,2 км)», 6.«Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8551/100 кВА по ВЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская для присоединения склада Сардарова К.Н. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,115 км)», 7.«Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №211 ВЛ-10кВ №910 ПС 35/10 кВ А-9 для подключения дома заявителя Шляхта А.Д., Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.140 км)», 8.«Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17, ВЛ-10 кВ № 4, ПС 35/10 кВ «Широко-Атамановская» для подключения жилого дома Стороженко Е.Д., расположенного по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 32 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,45 км)», 9.«Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения модульного ФАПа заявителя МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района х.Заря, Егорлыкский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,206 км)», 10.«Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №87 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для подключения склада заявителя ООО «СпецТех» п.Овощной, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.100 км)».

Уведомление № 1099777 опубликовано на [www.b2b-center.ru/](http://www.b2b-center.ru/). (Уведомление № 31806977956 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 09.11.2018 г.

### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

|                 |                                                                                                                          |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Журавлёв Д.О.   | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В.     | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;   |
| Рыкова Н.В.     | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;                        |
| Викулин С.В.    | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.                     |
| Члены Комиссии: |                                                                                                                          |
| Коледин А.В.    | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;                                                          |

|               |                                                                                                                                   |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Прытков Д.А.  | - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;                                               |
| Соболев Д.В.  | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;                                         |
| Суворов Д.В.  | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;                                                               |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;        |
| Елецков С.А.  | начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А.  | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».                            |

#### **СЛУШАЛИ:**

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

#### **ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

##### **1. О ранжировке Предложений.**

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «01» ноября 2018 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «Опора П» (347880, Ростовская область, г. Гуково, Кооперативная, 1), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (10 объектов), на условиях:

- цена предложения:

➤ 584 374,84 руб. без НДС (НДС не облагается);

- условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

**второе место:** ООО «Энерго 2005» (347871, Ростовская область, Гуково, Киевская, 84), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (10 объектов), на условиях:

- цена предложения:

➤ 584 374,84 руб. без НДС;

➤ 689 562,31 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

##### **2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Опора П» (347880, Ростовская область, г. Гуково, Кооперативная, 1), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (10 объектов), на условиях:

- цена предложения:
  - 584 374,84 руб. без НДС (НДС не облагается);
- условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

## РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.
2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «Опора П» (347880, Ростовская область, г. Гуково, Кооперативная, 1), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (10 объектов), на условиях:

- цена предложения:
  - 584 374,84 руб. без НДС (НДС не облагается);
- условия оплаты: Осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ по одному из объектов Договора;
- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения договора.

*Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в запросе цен на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (10 объектов):*

1.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №17, ВЛ-0,4кВ №2, КТП №21, ВЛ-10кВ № 1, ПС 110/35/10/6кВ «К-4» для подключения жилого дома Аюпан В.А. расположенного по адресу: д. №9, ул. Московская, х. Масаловка, р-н Каменский, обл. Ростовская. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,180км)», 2.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП № 277, ВЛ-10 кВ «Кирова-2», ПС 110/35/10 кВ «Б-4» для подключения жилого дома Мурзагалиева С.З., расположенного по адресу: дом №6, улица Речная, хутор Нижнеговейный, район Каменский, область Ростовская (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,365км)», 3.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №15, ВЛ-0,4кВ №2, ТП №431, ВЛ-10кВ № 1, ПС 35/10кВ «ЗСК» для подключения жилого дома Белоусова Д.В. расположенного по адресу: д. №5, ул. Цветочная, х. Верхний Пиховкин, р-н Каменский, обл. Ростовская. (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,108км)», 4.«Строительство участка ВЛ-0,4кВ от ТП № 64, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Каменская СХТ» для подключения строящегося жилого дома Абрамовой Ю.А., расположенного по адресу: д. 1а, ул. 50 лет Победы, х. Старая Станица, р-н Каменский, обл. Ростовская (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,265км)», 5.«Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №1 ВЛ-0,4 кВ №2 КТП-7382/250 кВА по ВЛ-10 кВ №11 ПС 35/10 кВ Мариинская для присоединения склада Недорубова А.А. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,2 км)», 6.«Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ от опоры №11 ВЛ-0,4 кВ №1 КТП-8551/100 кВА по ВЛ-6 кВ №6 ПС 35/6 кВ Потаповская для присоединения склада Сардарова К.Н. (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,115 км)», 7.«Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №5 КТП 10/0,4 кВ №211 ВЛ-10кВ №910 ПС 35/10 кВ А-9 для подключения дома заявителя Шляхта А.Д., Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.140 км)», 8.«Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП № 17, ВЛ-10 кВ № 4, ПС 35/10 кВ «Широко-Атамановская» для подключения жилого дома Стороженко Е.Д., расположенного по адресу: Ростовская обл., Морозовский р-н, п. Комсомольский, ул. Степная, д. 32 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,45 км)», 9.«Строительство участка ВЛИ-0,4кВ для подключения

модульного ФАПз заявителя МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района х.Заря, Егорлыкский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,206 км)», 10.«Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №87 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для подключения склада заявителя ООО «СпецТех» п.Овощной, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.100 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:




«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

## ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

|                                                  | За                                  | Против                              | Воздержался              |                                                                                      |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Председатель<br>Закупочной комиссии:             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | НЕ ГОЛОСОВАЛ                                                                         | Журавлёв Д.О. |
| Заместители председателя<br>Закупочной комиссии: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | НЕ ГОЛОСОВАЛ                                                                         | Иванов Ю.В.   |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ЛИСТ № 2                                                                             | Рыкова Н.В.   |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |   | Коледин А.В.  |
| Члены Закупочной комиссии:                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ЛИСТ № 2                                                                             | Прытков Д.А.  |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | Соболев Д.В.  |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | НЕ ГОЛОСОВАЛ                                                                         | Суворов Д.В.  |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | НЕ ГОЛОСОВАЛ                                                                         | Горбенко А.В. |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | Назаров Д.А.  |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | Елецков С.А.  |
| Ответственный секретарь<br>Закупочной комиссии:  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  | Викулин С.В.  |

модульного ФАПз заявителя МБУЗ «ЦРБ» Егорлыкского района х.Заря, Егорлыкский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,206 км)», 10.«Строительство ВЛ-0,4 кВ от ВЛ-0,4 кВ №2 КТП 10/0,4 кВ №87 ВЛ-10кВ №107Н ПС 110/6/10 кВ НС-1 для подключения склада заявителя ООО «СпецТех» п.Овощной, Азовский район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.100 км)», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

# **РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:**

«За» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Против» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» \_\_\_\_\_ членов Закупочной комиссии.

## **ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:**

Ненужное зачеркнуть

|                                                  | За | Против | Воздержался |               |
|--------------------------------------------------|----|--------|-------------|---------------|
| Председатель<br>Закупочной комиссии:             |    |        |             | Журавлёв Д.О. |
| Заместители председателя<br>Закупочной комиссии: |    |        |             | Иванов Ю.В.   |
|                                                  |    | x      | x           | Рыкова Н.В.   |
|                                                  |    |        |             | Коледин А.В.  |
| Члены Закупочной комиссии:                       |    | x      | x           | Прытков Д.А.  |
|                                                  |    |        |             | Соболев Д.В.  |
|                                                  |    |        |             | Суворов Д.В.  |
|                                                  |    |        |             | Горбенко А.В. |
|                                                  |    |        |             | Назаров Д.А.  |
|                                                  |    |        |             | Елецков С.А.  |
| Ответственный секретарь<br>Закупочной комиссии:  |    |        |             | Викулин С.В.  |