

**УТВЕРЖДАЮ**  
Первый заместитель директора –  
Главный инженер  
филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»  
  
\_\_\_\_\_ Д.А. Мещеряков  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2019 г.

### Техническое задание

на проведение торгово-закупочной процедуры на «Выполнение работ по вывозу утилизации порубочных остатков при выполнении работ по расчистке трасс ВЛ филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» от древесно-кустарниковой растительности в 2020г

#### **1. Объект:**

ВЛ 35-110кВ по зоне ПО ЦЭС (г. Ростов-на-Дону, Аксайский район). ВЛ 0,4-110кВ по зоне ПО ВЭС (г. Волгодонск, Волгодонской район, Цимлянский район, Мартыновский район, Константиновский район, Дубовский район, Зимовниковский район, Заветинский район, Ремонтненский район).

#### **2. Краткое описание объемов работ:**

Показатели сведены в Таблице №1.

Таблица № 1

| Вид работ                      | Физические показатели работ                                                           | Ед. изм.       | Кол-во  | Условия выполнения работ                                                    |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1                              | 2                                                                                     | 3              | 4       | 5                                                                           |
| Утилизация порубочных остатков | Выполнение работ по вывозу и утилизации порубочных остатков от расчистки трасс от ДКР | м <sup>3</sup> | 1579,98 | Работы выполняются в соответствии с ведомостью объемов работ (Приложение 1) |

#### **3. Основные технические требования на работу:**

3.1. Работы выполнить в соответствии с действующими в отрасли нормами и правилами (ПТЭ, ПУЭ, СНиП, РД, типовыми проектами РОСЭП и др.), типовыми технологическими картами, инструкциями.

3.2. Персонал подрядной организации должен иметь собственные машины и механизмы, а также необходимую оснастку и приспособления для выполнения работ по вывозу и утилизации ДКР. Перечень машин и механизмов, оснастки и приспособлений должен быть представлен в коммерческом предложении, представленном подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

3.3. Участник конкурса должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных договоров. Подрядчик должен располагать документально оформленными отзывами Заказчиков, ранее привлекавших его для выполнения аналогичных работ. Отзывы по результатам выполненных работ должны включать сведения о

конкретных Заказчиков и подтвержденной фактической удовлетворенности этих Заказчиков достигнутыми результатами. Справка о перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров за последние 3 года с контактными телефонами Заказчиков, отзывы Заказчиков должны быть представлены в коммерческом предложении подрядной организации. Отсутствие отрицательного опыта работы с ПАО «МРСК Юга», а также претензии к качеству и срокам выполнения работ в филиалах ПАО «МРСК Юга».

3.4. Участник конкурса должен иметь наличие в штате организации собственных квалифицированных специалистов по всем видам работ, предусмотренных договором. Квалификация специалистов должна подтверждаться соответствующими удостоверениями. Требования к образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены исходя из следующих условий:

- требований действующего законодательства, надзорных органов и специализированных центров, осуществляющих аттестацию персонала;
- требований нормативно-технических документов;
- специфики технологии работ, используемого технологического оборудования, техники и средств измерений;
- потребностей организации в выполнении работ с заданным уровнем качества.

Справка о наличии квалифицированных специалистов, с указанием наименования учебного заведения, стажа работы по специальности должна быть представлена в коммерческом предложении, представленном подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

3.5. Работы должны выполняться организацией, имеющей соответствующую лицензию на проведение данных работ. Лицензия должна быть представлена в коммерческом предложении подрядной организации.

3.6. Заказчик при выборе Подрядчика оставляет за собой право организации системы контроля своевременной подготовке к выполнению работ Подрядной организацией, в том числе:

- проведение входного контроля качества применяемых материалов и запасных частей в случае поставки материалов Подрядчиком;
- проведение оперативного контроля соответствия качества применяемой оснастки, приспособлений и инструмента.

3.7. Привлечение субподрядных организаций должно быть согласовано в исполнительном аппарате ПАО "МРСК Юга". Объем работ передаваемый на субподряд, должен быть указан в коммерческом предложении, представленном Подрядчиком для участия в конкурсных процедурах. Подрядчик вправе передать на субподряд объем работ по стоимости, не превышающий 25% от общей стоимости работ.

3.8. Обеспечить согласование и получение необходимых разрешений для организации и выполнения работ. При необходимости обеспечить получение необходимых разрешений и оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке территории для целей выполнения работ (доставки и складирования материалов и оборудования, проезда машин и т.п.).

#### **4. Правила контроля и приемки выполненного задания:**

4.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту (ф.КС-2, ф.КС-3). Акт о приемке выполненных работ за отчетный период

Подрядчик предоставляет Заказчику в срок не позднее 25 (Двадцать пятого) числа текущего месяца.

4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, Заказчик должен направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных работ, либо мотивированный отказ от приемки выполненных Подрядчиком работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно направить Акт Заказчику.

4.3. Приемка работ производится в соответствии с действующим законодательством РФ, Правилами организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утв. приказом Минэнерго России от 25.10.2017 №1013.

4.4. Приемка работ Приемочной комиссией оформляется Актом приемки.

4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в случае обнаружения недостатков, исключающих возможность его использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

#### **5. Требуемые сроки выполнения работ:**

5.1 Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть начаты с 01.01.2020 г. договора и полностью завершены 30.12.2020 г. согласно Графика выполнения работ (Приложение 2).

#### **6. Условия финансирования:**


Аванс не предусматривается, оплата в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3 (в случае если победитель является субъектом малого и среднего предпринимательства – в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-3).

#### **7. Стоимость выполнения работы**

Предельная плановая стоимость выполнения работ составляет 1 139 202,37 руб. с НДС.

Начальник управления технического обслуживания и ремонтов филиала  
ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Согласовано:




А.С. Реут

Начальник департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»

А.С. Ионов

Зам. Начальник департамента безопасности ПАО «МРСК Юга»




В.А. Самойлов  
Р.К. Кисленко

Начальник департамента экономики ПАО «МРСК Юга»



К.А. Иорданиди

Начальник департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности  
ПАО «МРСК Юга»



А.Е. Меньшин