

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга
(ПАО «МРСК Юга») - филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

11.10.2017

№АЭ - 038

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:

право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в Наримановском районе Астраханской области (4 объекта)

1. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ КТП-355, ф. 33 ПС 110/6 Окрасочная для электроснабжения жилого дома по ул. Перспективная, д. 27, п. Мирный, Наримановский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,46 км)»;
2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛ-0,4 кВ ТП-762А, ф. 9 ПС 35/6 Трусовская для электроснабжения жилого дома по ул. Геологов, д. 9"г", с. Солянка, Наримановский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,168 км)»;
3. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от ближайшей опоры ВЛИ-0,38 кВ ТП 1435, ПС 35/6 Трусовская для электроснабжения жилого дома по ул. Казанская, д. 5 "а", п. Пригородный, Наримановский р-н, Астраханская область (ориентировочная протяженность - 0,13 км)»;
4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 1371, ПС 35/6 кВ Трусовская для электроснабжения подсобного хозяйства по ул. Учительская, д. 30 "г", с. Солянка, Наримановский р-н, г. Астрахань (ориентировочная протяженность - 0,096 км)»

Уведомление № **894600** опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru

Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников **03.10.2017**
состоялась

Состав закупочной комиссии:

Натхо И.Ю. - заместитель генерального директора - директор филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;

Кудаков А.Н. - Первый заместитель директора - Главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;

- Савин Е.В. - заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Плужник С.Н. - заместитель директора по реализации и развитию услуг филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
- Воробьев С.В. - начальник отдела материально-технического обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», ответственный секретарь Закупочной комиссии;
- Члены Закупочной комиссии:
- Епифанов С.Г. - заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Панкрашова Е.Н. - начальник управления экономики и тарифообразования филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Ткачук А.Н. - начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Колимбет С.А.- начальник управления делами филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
- Бубнов Р.А. - заместитель начальника департамента капитального строительства ПАО "МРСК Юга"
- Григоренко Д.Ю. - заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря Закупочной комиссии

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку на участие в торгово-закупочной процедуре не поступило ни одного предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго». Строительство объекта для технологического присоединения потребителей в Наримановском районе Астраханской области (4 объекта)

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» — членов Закупочной

«Воздержалось» — членов Закупочной

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

ненужное зачеркнуть			
За	Против	Воздер жался	
			<i>не голосовал</i> Натхо И.Ю.
	X	X	<i>МХ</i> Кудakov А.Н.
			<i>не голосовал</i> Савин Е.В.
	X	X	<i>Д</i> Плужник С.Н.
	X	X	<i>Сев</i> Епифанов С.Г.
	X	X	<i>Е</i> Панкрашова Е.Н.
	X	X	<i>Т</i> Ткачук А.Н.
	X	X	<i>К</i> Колимбет С.А.
			<i>не голосовал</i> Бубнов Р.А.
	X	X	<i>Г</i> Григоренко Д.Ю.
	X	X	<i>В</i> Воробьев С.В.