

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

09.11.2017

№ 392-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка ДГР-10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго».

Уведомление № 879377 опубликовано на ЭТП «Россети» (www.etp-rosseti.ru). Процедура вскрытия переторжки состоялась 26.09.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Журавлёв Д.О. - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
- Иванов Ю.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Рыкова Н.В. - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Викулин С.В. - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.
- Члены Комиссии:
- Коледин А.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
- Соболев Д.В. - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Суворов Д.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
- Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Елецков С.А. - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
- Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

С учетом результатов процедуры переторжки, проведенной «26» сентября 2017 года, предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «НПП Бреслер» (428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.13), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка ДГР-10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 5 911 003,15 руб. без НДС;
- 6 974 983,72 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в следующем порядке: - в размере 90% в течение 90 календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работах по формам КС-2 и КС-3. Окончательный расчет в размере 10% осуществляется в течение 90 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания соответствующих актов сторонами;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

второе место: ООО «Ростэнергомонтаж» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка ДГР-10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 6 244 598,82 руб. без НДС;
- 7 368 626,61 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в следующем порядке: - в размере 90% в течение 90 календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работах по формам КС-2 и КС-3. Окончательный расчет в размере 10% осуществляется в течение 90 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания соответствующих актов сторонами;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

третье место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка ДГР-10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 6 251 482,33 руб. без НДС;
- 7 376 749,15 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в следующем порядке: - в размере 90% в течение 90 календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работах по формам КС-2 и КС-3. Окончательный расчет в размере 10% осуществляется в

течение 90 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания соответствующих актов сторонами;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

2. Об определении Победителя открытого запроса предложений.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «НПП Бреслер» (428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.13), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка ДГР-10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 5 911 003,15 руб. без НДС;
- 6 974 983,72 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в следующем порядке: - в размере 90% в течение 90 календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работах по формам КС-2 и КС-3. Окончательный расчет в размере 10% осуществляется в течение 90 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания соответствующих актов сторонами;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем открытого запроса предложений:

ООО «НПП Бреслер» (428018, г. Чебоксары, ул. Афанасьева, д.13), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка ДГР-10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», на условиях:

- цена предложения:

- 5 911 003,15 руб. без НДС;
- 6 974 983,72 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в следующем порядке: - в размере 90% в течение 90 календарных дней с даты подписания обеими сторонами акта приемки выполненных работ и справки о стоимости выполненных работах по формам КС-2 и КС-3. Окончательный расчет в размере 10% осуществляется в течение 90 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания соответствующих актов сторонами;

- срок выполнения работ: в течение 2 месяцев с момента заключения договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к

оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка ДТР-10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 6 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался		
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	X	X	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	X	X		Соболев Д.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	X	X		Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	X		Елецков С.А.
	X	X		Викулин С.В.

оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пусконаладочных работ с поставкой МТР и О по объекту филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго»: «Установка ДТР-10 кВ и двух линейных ячеек 10 кВ на ПС 110/35/10 кВ Советская» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной
комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

За	Против	Воздер жался	
			Журавлёв Д.О.
			Иванов Ю.В.
	х	х	Рыкова Н.В.
			Коледин А.В.
			Соболев Д.В.
			Суворов Д.В.
			Горбенко А.В.
			Назаров Д.А.
			Елецков С.А.
			Викулин С.В.