

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
(ПАО «МРСК Юга») – филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

№АЭ-262

28.10.2015

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (2 объекта): 1. «Строительство ВЛ-0,4 кВ (по существующей трассе) от опоры № 50 до опоры № 63 ВЛИ-0,38 кВ КТП-523/250 кВА ф. 5 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи для электроснабжения объекта торговли по ул. Советская, д. 113 а, с. Сасыколи, Харабалинский район, Астраханская обл.»; 2. «Установка КТП-10/0,4 кВ взамен КТП-9/250 кВА и строительство ВЛИ-0,38 кВ, ф. 17 ПС 110/35/10 кВ Сасыколи для электроснабжения жилых домов по ул. Кирова, д. 43, д. 70, с. Сасыколи, Харабалинский р-н, Астраханская обл.», согласно настоящего запроса цен. Уведомление №562670 опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 12.10.2015 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Степанищев В.В.	– заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО«МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
Сорокин И.А.	– первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО«МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Савин Е.В.	– заместитель директора по безопасности филиала ПАО«МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Воробьев С.В.	– начальник отдела материально-технического обеспечения, ответственный секретарь Закупочной комиссии.

Члены Закупочной комиссии:

Епифанов С.Г.	– заместитель начальника департамента технологического присоединения ПАО«МРСК Юга»;
Гусев М.Н.	– начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО«МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Бубнов Р.А.	– начальник отдела организации строительства и технического надзора департамента капитального строительства ПАО«МРСК Юга»;
Григоренко Д.Ю.	– заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО«МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Барков А.В.	– начальник управления капитального строительства филиала ПАО«МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку для участия в процедуре

не поступило ни одного Предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ОАО «МРСК Юга»-«Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (2 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.




РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть			
За	Прот ив	Воздер жался	
	X	X	
	X	X	
			
	X	X	
			
	X	X	
	X	X	
	X	X	
	X	X	

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Степанищев В.В.

Савин Е.В.

Сорокин И.А.

Епифанов С.Г.

Бубнов Р.А.

Григоренко Д.Ю.

Барков А.В.

Гусев М.Н.

Воробьев С.В.