

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

20.12.2018

№ 701 -1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: (14 объектов):

1. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 4, ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №256, ВЛ-10 кВ № 6, ПС 35/10 кВ «Селивановская» для подключения ВРУ-0,4кВ нежилых зданий (полупраммиков) ООО «Ростовская зерновая компания «Реурс», расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Севастьянов, примерно в 2,6 км от ориентира х. Севастьянов по направлению на восток, к.н. 61:23:0600004:31 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,280 км)», 2. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 147, ВЛ-10 кВ № 4, ПС 35/10 кВ «Литвиновская» для подключения жилого дома Алексеевкова Н. Н., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, х. Гусынка, ул. Хуторская, д. 21, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,517 км)», 3. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 1, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 57, ВЛ-10 кВ № 2, ПС 110/10 кВ «Головокалитвинская» для подключения жилого дома Суслова А.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, х. Изынка, ул. Октябряская, д.30, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,342 км)», 4. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп. №51 ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 47, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Войковская» для подключения строящегося жилого дома Буркацкого Е.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., Тарасовский р-н, х. Маноцкий, ул. Лесная, д. 35а (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,075 км)», 5. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 3, ВЛ-0,4 кВ № 3, КТП № 426, ВЛ-10 кВ № 3, ПС 35/10 кВ «Нижнепововская» для подключения строящегося жилого дома Хижнякова П.С., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Сосны, ул. Сосновая, д.32, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,166 км)», 6. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №81, ВЛ-0,4кВ №2, ТП №1, ВЛ-10кВ № 3, ПС 110/35/10/6кВ «К - 4» для подключения строящейся хозяйственной постройки Шипкалова Н.Г. расположенной по адресу: корп. А, д. 1, ул. Шолохова, х. Старая Станица, р-н Каменский, обл. Ростовская (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,240км)», 7. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №166, Л-377, ВЛ-10кВ №5, ПС 110/10кВ «Обливская ПТФ», ТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого КТП 10/0,4кВ для подключения жилого дома Муравьевой А.Б., расположенного по адресу: Обливский р-н, х. Сиволобов, ул. Советская, д. 14 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,295 км, ориентировочная мощность ТП - 0,025 МВА)», 8. «Строительство участка ВЛИ-0,4кВ от оп. №2/7 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №21, ВЛ-10 кВ №2, ПС 35/10 кВ «Кустоватовская» для подключения ВРУ-0,4 кВ жилого дома Цыганкова С.П., расположенного по адресу: Ростовская область, Тагинский район, х. Кустоватов, ул. Пролетарская, д. 11 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км)», 9. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №67, ВЛ-10кВ №7, ПС 110/35/10кВ «Милотинская», ТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого ТП 10/0,4кВ для подключения нежлого здания (склада) Квасова В.П., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милотинский р-н, х. Юдин, примерно в 2000 м на северо-восток от х. Юдин, к.н. 61:23:060014:881 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,260км, ориентировочная мощность ТП – 0,025МВА)», 10. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №7, ВЛ-10кВ №1, ПС 35/10кВ «Митякинская», ТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого ТП 10/0,4кВ для подключения строящегося склада ИП главы К(Ф)Х Чернова И.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Тарасовский, примерно в 142 м от п.Весенний к.н. 61:37:0600011:1076 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,220км, ориентировочная мощность ТП – 0,063МВА)», 11. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП № 151, ВЛ-10 кВ № 5, ПС 35/10 кВ «Обливская-2» для подключения пункта убоя скота Магомедовой Р.С., расположенного по адресу: Ростовская обл., Обливский р-н, п. Каптановский, в границах ОАО «Обливский» к.н. 61:27:0600003:729 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,300 км)», 12. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №7, Л-56, ВЛ-10кВ №6, ПС 110/35/10кВ «Б-11», ТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ

от РУ-0,4кВ проектируемого ТП 10/0,4кВ для подключения искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 «Волгоград-Каменск-Шахтинский-граница с Украиной» на участке км 220+574 - км 221+226, заявитель - Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистрали Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства», адрес: Ростовская обл., р-н. Морозовский, г. Морозовск, а/д А-260 (М-21) км 217+840 - 223+20 к.н. 61:24:0014001:746 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,020 км, ориентировочная мощность ТП – 0,025МВА)», 13. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 18, ВЛ-0,4 кВ № 2, КТП № 641, ВЛ-6 кВ «Победа», ПС 35/6 кВ ОАО «Апанасовское» КРУ 6 кВ «АКУ» для подключения жилого дома Енина О.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, х. Апанасовка, пер. Мостовой, д.12 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,235 км)», 14. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 678, ВЛ-6 кВ «Восход», ПС 110/6 кВ «Б-1» для подключения жилого дома Финаева А.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, х. Попелуев, ул. Солнечная, д.9 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,196 км)».

Уведомление № 1134626 опубликовано на ЭТП www.B2B-msk.ru (уведомление № 31807184037 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 27.11.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- Журавлёв Д.О. - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
- Иванов Ю.В. - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Рыкова Н.В. - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
- Викупин С.В. - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

- Коледин А.В. - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
- Прятков Д.А. - начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Соболев Д.В. - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Суворов Д.В. - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
- Горбенко А.В. - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
- Елцков С.А. - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
- Назаров Д.А. - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викупина Сергей Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчете об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В. Суворова № МР5/2100/1684 от 07.12.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам

открытых конкурентных процедур.

Предложения: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206); ООО НПП «Энергосервис» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: (14 объектов), на условиях:

- цена предложения:

➤ 1 128 216,92 руб. без НДС;

➤ 1 353 860,30 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме по одному из объектов договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО НПП «Энергосервис» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13), предложение на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: (14 объектов), на условиях:

- цена предложения:

➤ 1 128 442,61 руб. без НДС (НДС не облагается);

- условия оплаты: Оплата результатов работ в сумме, не превышающей стоимость коммерческого предложения Участника и заключенного договора подряда, осуществляется в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приемки работ в полном объеме по одному из объектов договора;

- срок выполнения работ: в течение 4 месяцев с момента заключения Договора.

4. О проведении переторжки.

На основании п.8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке» закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.
2. Признать Предложения: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206); ООО НПП «Энергосервис» (344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Московская, 43/13) соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.
3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.
4. Провести переторжку.

Я, подписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объектам для технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: (14 объектов):

1. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №4, ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №256, ВЛ-10 кВ №6, ПС 35/10 кВ «Сетиановская» для подключения ВРУ-0,4кВ нежилых зданий (по-уральников) ООО «Ростовская зерновая компания «Ресурс», расположенного по адресу: Ростовская обл., Милютинский р-н, х. Севастьянов, примерно в 2,6 км от ориентира х. Севастьянов по направлению на восток, к.н. 61:23:0600004:31 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,280 км)», 2. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1, ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №147, ВЛ-10 кВ №4, ПС 35/10 кВ «Питиноовская» для подключения жилого дома Алексеевского Н. Н., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, х. Гусынка, ул. Хуморская, д. 21, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,517 км)», 3. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №1, ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №57, ВЛ-10 кВ №2, ПС 110/10 кВ «Головокалитвинская» для подключения жилого дома Сушова А.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, х. Ильинка, ул. Октябрьская, д.30, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,342 км)», 4. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от оп. №51 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №47, ВЛ-10 кВ №3, ПС 35/10 кВ «Войковская» для подключения строящегося жилого дома Буркацкого Е.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., Тарасовский р-н, х. Мандицкий, ул. Тесная, д. 35а (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,075 км)», 5. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №3, ВЛ-0,4 кВ №3, КТП №426, ВЛ-10 кВ №3, ПС 35/10 кВ «Нижнепоновская» для подключения строящегося жилого дома Хисеникова П.С., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, п. Сосны, ул. Сосновая, д.32, (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,166 км)», 6. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от опоры №81, ВЛ-0,4кВ №2, ТП №1, ВЛ-10кВ №3, ПС 110/35/10/6кВ «К - 4» для подключения строящейся хозяйственной постройки Шинкалова Н.Г. расположенной по адресу: корп. А, д. 1, ул. Шолохова, х. Стрелы Станицы, р-н Каменский, обл. Ростовская (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,240км)», 7. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №166, Л-377, ВЛ-10кВ №5, ПС 110/10кВ «Облиевская ПГФ», ТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого КТП 10/0,4кВ для подключения жилого дома Муравевой А.Б., расположенного по адресу: Облиевский р-н, х. Сивоголов, ул. Советская, д. 14 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,295 км, ориентировочная мощность ТП - 0,025 МВА)», 8. «Строительство участка ВЛ-0,4кВ от оп. №2/7 ВЛ-0,4 кВ №1, КТП №21, ВЛ-10 кВ №2, ПС 35/10 кВ «Кустовановская» для подключения ВРУ-0,4 кВ жилого дома Цыганкова С.П., расположенного по адресу: Ростовская область, Тацинский район, х. Кустованов, ул. Пролетарская, д. 11 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км)», 9. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №67, ВЛ-10кВ №7, ПС 110/35/10кВ «Милютинская», ТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого ТП 10/0,4кВ для подключения нежилого здания (склада) Касова В.П., расположенного по адресу: Ростовская обл., Милютинский р-н, х. Юдин, примерно в 2000 м на северо-восток от х. Юдин, к.н. 61:23:060014:881 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,260км, ориентировочная мощность ТП – 0,025МВА)», 10. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №7, ВЛ-10кВ №1, ПС 35/10кВ «Милютинская», ТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого ТП 10/0,4кВ для подключения строящегося склада ИП главы К(Ф)Х Чернова И.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., р-н Тарасовский, примерно в 142 м от п.Весенний к.н. 61:37:0600011:1076 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,220км, ориентировочная мощность ТП – 0,063МВА)», 11. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от КТП №151, ВЛ-10 кВ №5, ПС 35/10 кВ «Облиевская-2» для подключения пункта уборки скота Магомедовой Р.С., расположенного по адресу: Ростовская обл., Облиевский р-н, п. Капитановский, в границах ОАО «Облиевский» к.н. 61:27:0600003:729 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,300 км)», 12. «Строительство участка ВЛ-10кВ от опоры №7, Л-56, ВЛ-10кВ №6, ПС 110/35/10кВ «Б-11», ТП 10/0,4кВ и участка ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ проектируемого ТП 10/0,4кВ для подключения искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-260 «Волгоград-Камениск-Шахтинский-граница с Украиной» на участке км 220+574 - км 221+226, заявитель - Федеральное казенное учреждение «Управление автомобильной магистраты Москва-Волгоград Федерального дорожного агентства», адрес: Ростовская обл., р-н. Морозовский, г. Морозовск, а/д А-260 (М-21) км 217+840 - 223+20 к.н. 61:24:0014001:746 (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,020 км, ориентировочная мощность ТП – 0,025МВА)», 13. «Строительство участка ВЛ-0,4 кВ от опоры №18, ВЛ-0,4 кВ №2, КТП №641, ВЛ-6 кВ «Победа», ПС 35/6 кВ ОАО «Апанасовское» КРУ 6 кВ «АКУ» для подключения жилого дома Енина О.В., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, х. Апанасовка, пер. Мостовой, д.12 (ориентировочная

протяженность ДЭП – 0,235 км), 14. «Спроектировано участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 678, ВЛ-6 кВ «Восход», ПС 110/6 кВ «Б-1» для подключения жилого дома Финаева А.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белокалитвинский р-н, х. Подцелуев, ул. Социальная, д.9 (ориентировочная протяженность ДЭП – 0,196 км)», заявляю, что я не связан в настоящее или прошлое ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 1 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Не нужно зачеркивать

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	☒	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	☐	☒	☒	-	Иванов Ю.В.
	☒	☐	☒	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
Члены Закупочной комиссии:	☒	☒	☒	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	☒	☐	☒	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	☐	☐	☐	НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	☒	☒	☐		Назаров Д.А.
	☒	☒	☐		Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	☒	☒	☐		Викулин С.В.

противленность ЛЭП – 0,235 км)», 14. «Спроектировано участка ВЛ-0,4 кВ от опоры № 13, ВЛ-0,4 кВ № 1, КТП № 678, ВЛ-6 кВ «Восход», ПС 110/6 кВ «Б-1» для подключения жилого дома Финаева А.И., расположенного по адресу: Ростовская обл., Белоклинский р-н, х. Почекуев, ул. Солнечная, д.9 (оригинал ордера противленность ЛЭП – 0,196 км)», заявляю, что я не связан с исполнением или проигном ни с одним из участников такой образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался
----	--------	-------------

Председатель

Закупочной комиссии:

Заместители председателя

Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

	За	Против	Воздержался	
				Журавлев Д.О.
				Иванов Ю.В.
	X	X		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
	X	X		Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
				Викунин С.В.

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии: