

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

23.10.2017

№ 409-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, участка ВЛИ-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Ким С.Б., Азовский район, с. Кулешовка Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км; трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»;
2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения нежилого здания заявителя Манукян М.Н. ст-ца Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.45 км)».

Уведомление № 883910 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru. (Уведомления № 31705492230 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 04.10.2017 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- | | |
|---------------|--|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В. | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Рыкова Н.В. | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии; |
| Викулин С.В. | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии. |

Члены Комиссии:

- | | |
|---------------|---|
| Коледин А.В. | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»; |
| Соболев Д.В. | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Суворов Д.В. | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»; |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»; |
| Елецков С.А. | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А. | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга». |

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, участка ВЛИ-0,4, кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Ким С.Б., Азовский район, с. Кулешовка Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км; трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»;

2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения нежилого здания заявителя Манукян М.Н. ст-ца Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.45 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 1 094 126,46 руб. без НДС;
- 1 291 069,22 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3. - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

второе место: ООО «Энергодонстрой» (344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, участка ВЛИ-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Ким С.Б., Азовский район, с. Кулешовка Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км; трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»;

2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения нежилого здания заявителя Манукян М.Н. ст-ца Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.45 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 1 097 514,19 руб. без НДС;
- 1 295 066,75 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы

КС-2, КС-3. - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

третье место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, участка ВЛИ-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Ким С.Б., Азовский район, с. Кулешовка Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км; трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»;

2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения нежилого здания заявителя Манукян М.Н. ст-ца Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.45 км)», на условиях:

- цена предложения:

➤ 1 110 731,90 руб. без НДС;

➤ 1 310 663,64 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3. - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

2. Об определении Победителя запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, участка ВЛИ-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Ким С.Б., Азовский район, с. Кулешовка Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км; трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»;

2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения нежилого здания заявителя Манукян М.Н. ст-ца Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная

протяженность ВЛИ - 0.45 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 1 094 126,46 руб. без НДС;
- 1 291 069,22 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3. - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить ранжировку Предложений.

2. Признать Победителем запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур:

ООО «Энергосоюз-Дон» (344001, г. Ростов-на-Дону, Железнодорожный р-н, ул. Некрасовская, 75/10), предложение на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, участка ВЛИ-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Ким С.Б., Азовский район, с. Кулешовка Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км; трансформаторная мощность – 0.025 МВА)»;

2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения нежилого здания заявителя Манукян М.Н. ст-ца Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.45 км)», на условиях:

- цена предложения:

- 1 094 126,46 руб. без НДС;
- 1 291 069,22 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: оплата работ, выполненных Подрядчиком и принятых Заказчиком в рамках действия настоящего договора осуществляется в следующей порядке: - в размере 90% от стоимости выполненных работ осуществляется в течение 60 календарных дней с даты подписания актов сдачи-приемки выполненных работ (акты приемки выполненных ПИР, формы КС-2, КС-3. - в размере 10% в течение 60 календарных дней с даты подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (Акт допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение исходно-разрешительной, проектной и рабочей документации, строительно-монтажных, пусконаладочных работ с поставкой оборудования («под ключ») по объектам технологического присоединения филиала ПАО

«МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, участка ВЛИ-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Ким С.Б., Азовский район, с. Кулешовка Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км; трансформаторная мощность - 0.025 МВА)»;

2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения нежилого здания заявителя Манукян М.Н. ст-ца Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.45 км)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:





«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Неужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	-	-	-	не голосовал	Иванов Ю.В.
				свед. страница	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:		X	X		Коледин А.В.
		X	X		Соболев Д.В.
		X	X		Суворов Д.В.
	-	-	-	не голосовал	Горбенко А.В.
		X	X		Назаров Д.А.
		X	X		Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:		X	X		Викулин С.В.

«МРСК Юга» - «Ростовэнерго»:

1. «Строительство отпаечной ВЛ-10кВ, участка ВЛИ-0,4 кВ, установка КТП-10/0,4кВ для подключения жилого дома заявителя Ким С.Б., Азовский район, с. Кулешовка Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП - 0.250 км; трансформаторная мощность - 0.025 МВА)»;

2. «Строительство участка ВЛИ-0,4 кВ для подключения нежил. здания заявителя Манукян М.Н. ст-ца Кагальницкая Кагальницкий район, Ростовская область (ориентировочная протяженность ВЛИ - 0.45 км)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:


«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	 Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.