

## ПРОТОКОЛ

### Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

26.12.2017

Ростов-на-Дону

№ 663-2

**ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ:** право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

Уведомление № 931742 опубликовано на ЭТП [www.B2B-mrsk.ru](http://www.B2B-mrsk.ru) (уведомление № 31705823502 в ЕИС). Процедура переторжки состоялась 21.12.2017 г.

#### СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

- |               |                                                                                                                          |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Журавлёв Д.О. | - заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии; |
| Иванов Ю.В.   | - заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;   |
| Рыкова Н.В.   | - главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;                        |
| Викулин С.В.  | - начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.                     |

#### Члены Комиссии:

- |               |                                                                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Коледин А.В.  | - заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;                                                                     |
| Соболев Д.В.  | - начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;                                           |
| Суворов Д.В.  | - начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;                                                                 |
| Горбенко А.В. | - главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;          |
| Елецков С.А.  | - начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»; |
| Назаров Д.А.  | - главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».                              |

#### СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

#### ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

##### 1. О ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

**первое место:** ООО «РостЭнергоМонтаж» (344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на условиях:

- цена предложения:

- 6 318 428,34 руб. без НДС;
- 7 455 745,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания

сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;  
- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

**второе место:** ООО «ЭнергоДонСтрой» ( 344022, г. Ростов-на-Дону, ул. М. Горького, д. 243), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на условиях:

- цена предложения:

- 6 324 120,62 руб. без НДС;
- 7 462 462,33 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

## **2. Об определении Победителя открытого запроса предложений.**

На основании вышеприведенной ранжировки Предложений предлагается признать Победителем открытого запроса предложений Участника, занявшего первое место, а именно:

ООО «РостЭнергоМонтаж» (344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на условиях:

- цена предложения:

- 6 318 428,34 руб. без НДС;
- 7 455 745,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

## **РЕШИЛИ:**

### **1. Утвердить ранжировку Предложений.**

### **2. Признать Победителем открытого запроса предложений:**

ООО «РостЭнергоМонтаж» (344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 23, офис 6), предложение на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» на условиях:

- цена предложения:

- 6 318 428,34 руб. без НДС;
- 7 455 745,44 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Промежуточная оплата выполненных работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору подряда осуществляется в размере 90% в течение 60 календарных дней с момента подписания обеими сторонами актов приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3. Окончательный расчет в размере 10% за выполненные работы и поставленное оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему договору, осуществляется в

течение 60 календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;  
- срок выполнения работ: в течение 3 месяцев с момента подписания Договора.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в открытом запросе предложений право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ по объекту: «Модернизация и расширение системы сбора и передачи информации на подстанциях филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» (ПС БТ-1, ПС Б-8, ПС Т-24)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

# РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

## ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

|                                                  | За                                  | Против                              | Воздержался                         |              |               |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------|
| Председатель<br>Закупочной комиссии:             | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | НЕ ГОЛОСОВАЛ | Журавлёв Д.О. |
| Заместители председателя<br>Закупочной комиссии: | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |              | Иванов Ю.В.   |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | НЕ ГОЛОСОВАЛ | Рыкова Н.В.   |
| Члены Закупочной комиссии:                       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |              | Коледин А.В.  |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |              | Соболев Д.В.  |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | НЕ ГОЛОСОВАЛ | Суворов Д.В.  |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |              | Горбенко А.В. |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |              | Назаров Д.А.  |
|                                                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |              | Елецков С.А.  |
| Ответственный секретарь<br>Закупочной комиссии:  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |              | Викулин С.В.  |