

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга»
(ПАО «МРСК Юга») – филиал «Астраханьэнерго»

ПРОТОКОЛ
очного заседания Закупочной комиссии
Астрахань

№АЭ-173

10.09.2015

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (4 объекта): 1. «Строительство ВЛ-10 кВ и установка СТП-10/0,4 кВ, ф. 27 ПС 110/35/10 кВ Володаровка для электроснабженияхозпостройки, в 500 метрах северо-восточнее с. Коровье, Володарский район, Астраханская область.»; 2. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры проектируемой ВЛИ-0,38 кВ ТП 319, ф. 13 ПС 110/35/10 кВ Володаровка для электроснабжения жилого дома по ул. Луговая, д. 15, с. Новый Рычан, Володарский р-н, Астраханская область»; 3. «Строительство ВЛ-10 кВ и установка КТП-10/0,4 кВ, ф. 8 ПС 110/35/10 кВ Володаровка для электроснабжения жилых домов по ул. Мира, д. 41, ул. Мира, д. 33, ул. Спортивная, д. 45, ул. Каспийская, д. 32, ул. Каспийская, д. 14 "А" п. Володарский, Володарский р-н, Астраханская область.»; 4. «Строительство ВЛИ-0,38 кВ от опоры № 14 ВЛИ-0,38 кВ КТП-14, ф. 11 ПС 35/10 кВ Зеленга для электроснабжения жилого дома по ул. Набережная, д. 37, с. Маково, Володарский р-н, Астраханская область».

Уведомление №551333 опубликовано на ЭТП www.b2b-energo.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 01.09.2015 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Степанищев В.В.	– заместитель директора по инвестиционной деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», председатель Закупочной комиссии;
Сорокин И.А.	– первый заместитель директора – главный инженер филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Савин Е.В.	– заместитель директора по безопасности филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго», заместитель председателя Закупочной комиссии;
Воробьев С.В.	– начальник отдела материально-технического обеспечения, ответственный секретарь Закупочной комиссии.

Члены Закупочной комиссии:

Елифанов С.Г.	– заместитель начальника департамента технологического присоединения ПАО «МРСК Юга»;
Гусев М.Н.	– начальник управления по развитию и инновациям филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Бубнов Р.А.	– начальник отдела организации строительства и технического надзора департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Григоренко Д.Ю.	– заместитель начальника отдела правового обеспечения филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго»;
Барков А.В.	– начальник управления капитального строительства филиала ПАО «МРСК Юга» – «Астраханьэнерго».

СЛУШАЛИ:

Воробьева Сергея Валерьевича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании закрытого запроса цен несостоявшимся.

Предлагается признать закрытый запрос цен несостоявшимся, поскольку для участия в процедуре не поступило не одного Предложения.

РЕШИЛИ:

1. Признать закрытый запрос цен несостоявшимся.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Предложений на участие в закрытом запросе цен на право заключения Договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Астраханьэнерго», Строительство объектов для технологического присоединения потребителей в Астраханской области (4 объекта):

заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:






Председатель
Закупочной комиссии:


Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Члены Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

Ненужное зачеркнуть		
За	Прот ив	Воздер жался
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X
	X	X





Степанищев В.В.

Савин Е.В.

Сорокин И.А.

Елифанов С.Г.

Бубнов Р.А.

Григоренко Д.Ю.

Барков А.В.

Гусев М.Н.

Воробьев С.В.