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ТСхнIIЧССК0С задание

на проведение торгово-закупочной процедуры по ремонту электросетевого
оборудования Южно-Сухумского РЭС АО ~<Дагестанская электросетевая

компанию>
1. Объект: Южно-Сухумекий РЭС АО ~<дагестанская электросетевая
ком пании»

2. Краткое описание объемов работ:

Показатели сведены в Таблице З’4Ъ 1.
Таблица )& 1

УсловияВид
Физические показатели работ вьшолнеыяяработ работ

1 2 5

ВЛ-6 кВ ЖЭ 10 ПС Южяо-Сухумская

Работы

~ ВП- 10 кВ J’&4 ПС Красных партизан ВЫПОЛНЯЮТСЯ В
соответствии [

со сметвой

~ вп-ю кВ К22 ПС Ногайская документацией
и ведомостью
объемов работ

~ ВП-] О кВ 3{91 ПС Грузинская

Полный объем работ указан в приложении 1.

З. Основные технические требования на работу:
3.1. Работы выпол”~~ В соответствии с действующим и в отрасли

нормами и правилами (1ТГЭ, ПУЗ, СНИП, Рд, типовыми проектами РОСЭГI
и др.), типовыми технологическими картами, инструкциями по ремонту и
эксплуатации заводов изготовителей оборудования и проекту производства
работ.

3.2. Персонал подрядной организации должен иметь собственные
машины и механизмы, а также необходимую оснастку и приспособления для
выполнения ремонтных работ по ТОиР. Перечень машин и механизмов,



оснасткй и приспособлений должен быть представлен в коммерческом
предложении, представленном подрядной организацией для участия в
конкурсных процедурах.

3.3. Участник конкурса должен обладать необходимыми
профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных
договоров. Подрядчик должен располагать документально оформленными
отзывами Заказчиков, ранее привлекавших его для выполнения аналогичных
работ. Отзывы по результатам выполненных работ должны включать
сведения о номенклатуре и качестве выполненных Подрядчиком работ в
интересах конкретных Заказчиков и подтвержденной фактической
удовлетворенности этих Заказчиков достигнутыми результатами. Справка о
перечне и годовых объемах выполненных аналогичных договоров за
последние 3 года с контактными телефонами Заказчиков, отзывы Заказчиков
должны быть представлены в коммерческом предложении подрядной
организации. Отсутствие отрицательного опыта работы с ПдО «МРСТ{ Юга»
и иными ДЗО ГIАО «Россети>~, а также претензии к качеству и срокам
выполнения работ в филиалах 1]AO kTvIPCK Юга», является обязательным
требованием к участнику конкурса.

3.4. Участник конкурса должен иметь наличие в штате организации
собственных квалифицированных специалистов по всем видам работ,
предусмотренных договором. Квалификация специалистов должна
подтверждаться соответствуюшими удостоверениями. Требования к
образованию, навыкам, опыту работы персонала должны быть определены
исходя из следующих условий:
- требований действующего законодательства, надзорных органов и
специализированных центров, осупхествляiоших апестацию персонала;
- требований нормативно-технических документов;
- специфики технологии работ, используемого технологического
оборудования, техники и средств измерений;
- потребностей организапии в выполнении работ с заданным уровнем
качества.

Справка о наличии квалифицированных спепиалистов, с указанием
наименования учебного заведения, стажа работы по специальности должна
быть представлены в коммерческом предложении, представленном
подрядной организацией для участия в конкурсных процедурах.

3.5. Участник конкурса должен иметь в наличии системы контроля
качества. Участник должен подтвердить наличие системы контроля качества,
по форме предложенной Заказчиком.

3.6 Заказчик при выборе Подрядчика оставляет за собой право
организации системы контроля своевременной подготовке к выполнению
работ Подрядной организацией. В том числе:
- проведение входного контроля качества применяемых материалов и
запасных частей в случае поставки материалов Подрядчиком;
- проведение оперативного контроля соответствия качества применяемой
оснастки, приспособлений и инструмента.



3.7. для вьполнепия электротехнических работ Подрядчик должен
иметь собственную или привлеченную на договорной основе
электротехническую лабораторию сторонней организации.
Электротехническая лаборатория должна быть зарегистрирована в
территориальном органе Ростехнадзора и иметь соответствующее
свидетельство о регистрации.

3.8. Привлечение субподрядньтх организаций должно быть
согласовано в исполнительном аппарате ПАО “МРСК Юга”. Объем работ
передаваемый на субподряд, должен быть указан в коммерческом
предложении, представленном Подрядчиком для участия в конкурсных
процедурах. Подрядчик вправе передать на субподряд объем работ по
стоимости, не превьплающий 25% от общей стоимости работ.

3.9. При выполнении работ, входящих в утвержденный Приказом
Министерства энергетики РФ от 13.12.2011 г. Кч 587 перечень,
непосредственно связанных с обеспечением безопасности объектов
топливно-энергетического комплекса, подрядчик обязан обеспечить их
исполнение лицами, отвечающими требованиям, установленным ст. 10
Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2011 г. JЧ~ 256-ФЗ ~<О
безопасности объектов топливно-энергетического комплексау>.

Подрядчик должен обеспечить возможность контроля Обществом
соблюдения указанных требований, заключаюшуюся в предоставлении по
требованию Общества списка лиц, выполняющих работы, связанные с
обеспечением безопасности объектов ТЭК, и сведений в отношении
указанных лиц, регламентированньих ст. 10 ФЗ Российской Федерации К~
256-ФЗ.

3.10. Обеспечить согласование и получение необходимых разрешений
для организации и выполнения работ (согласно приложении 1). При
необходимости обеспечить . получение необходимых разрешений и
оформление прав на использование прилегающей к строительной площадке
территории для целей выполнения работ (доставки и складирования
материалов и оборудования, проезда машин и т.п.).
4. Правила контроля и приечки выполненного задания:

4.1. Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту
(ф.КС-2, ф.КС-3). Акт о приемке выполненных работ за отчетный перпод
Подрядчик предоставляет Заказчику в срок не позднее 25 (двадцать пятого)
числа текущего месяца.

4.2. В течение 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за датой
получения от Подрядчика Акта о приемке вьполненньтх работ, Заказчик
должен направить Подрядчику подписанный Акт о приемке выполненных
работ, либо мотивированньий отказ от приемки выполненных Подрядчиком
работ. В случае получения Подрядчиком отказа от приемки выполненных
работ, последний обязан в сроки, определенные Заказчиком, устранить
замечания, по которым был получен отказ от приемки работ, и повторно
направить Акт Заказчику.



4.3. Приемка Объекта в эксплуатацию производится в соответствии
с действующим законодательством, Правилами организации технического
обслуживания и ремонта электростанций и сетей (СО-34.04.181-2003).

4.4. Приемка в эксплуатацию законченного капитального ремонта
Объекта Приемочной комиссией оформляется Актом приемки законченного
капитальным ремонтом Объекта Приетиочной комиссией.

4.5. дата утверждения Акта приемки Объекта Приемочяой комиссией
является датой ввода Объекта в эксплуатацию и определяет момент перехода
к Заказчику обязанностей по содержанию Объекта, а также рисков случайной
гибели и/или случайного повреждения Объекта.

4.6. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязал сообщить ему о
требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и
безопасного использования результатов работы, а также возможных для
самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения
соответствующих требований.

4.7. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ в
случае обнаружения недостатков, исключающих возможность его
использования и не могут быть устранены Подрядчиком или Заказчиком.

5. Требуемые сроки выполнения работ:
5.1 Работы, выполняемые Подрядчиком, должны быть начаты с

момента заключения договора и полностью завершены 16.12 2019 г. согласно
Графика выполнения работ (Приложение 2).

6. Качество вЫполнения работ;
6.1. Гарантии качества распространяются на все конструктивные

элементы и работы, выполненные Подрядчиком по контракту.
6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и

входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ
устанавливается 36 месяцев с момента ввода Объекта в эксплуатацию.

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся
дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их
устранить за свой счет и в установленные Заказчиком сроки. для участия в
составлении фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их
устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 10
дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок
в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

6.4. Подрядчик несет ответственность за дефекты, обнаруженные в
пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли
вследствие нормального износа, либо неправильной эксплуатации или
ненадлежащего ремонта объекта, материалов и оборудования поставки
Подрядчика, произведенного самим Заказчиком или привлеченными
третьими лицами.

6.5. В случае если Подрядчик откажется от составления или
подписания акта о выявленных дефектах, окончательным документом по



фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт,
составляется в одностороннем порядке Заказчиком.

6.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не
устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит
некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика, то
Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. При этом без
ущемления своих прав no гарантии Заказчик вправе заменить материалы,
оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силами или
силами других организаций за счет гарантийной суммы, оговоренной в
Контракте. В этом случае Подрядчик обязан в течении 60 дней, считая с
момента предъявления соответствуюшего требования оплатить затраты
Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании
представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

6.7. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в
течение гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и/или
некомплектность Материалов и Оборудования поставки Подрядчика; либо
несоответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика
нормативным документам, полностью или частично, то (независимо от того,
могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или
субпоставшиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все
установленные дефекты путем исправления, либо замены дефектных
материалов н оборудования или их частей на доброкачественный Материалы
и Оборудование.
7. Условия финансирования:

Без аванса, в течение ЗО (тридцати) календарных дней с момента
подписания актов выполненных работ формы КС-2, КС-З).
8. Стоимость выполнения работы

Предельная плановая стоимость выполнения работ и составляет
13433841,04руб. сНдС.

Начальник управления технического
обслужива”ая и ремонн’ов филв~пк / /
ПЛО ~МРСК Юг’w - ‘Росп;оеэнерго~ ; А. С. Ре)”?:

Согласовано:

Начальник департамепта безонасиос’пи ПЛО
(IfМРСК Юга~~ Р.К. Кисленко

Начальник департамennui п:ехни ческого
ойслужаваnия и ремон’пов ПЛО ((МРСI( Юга.’,

АС Ионов

Началь” ак де”артамевта внутреннего
контроля и аiопакорру” ционной деятельности
ПЛО ((МРСК Юга?) A.E. Men ьи’енин



фиксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт,
составляется в одностороннем порядке Заказчиком.

6.6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте, не
устранит недостатки (дефекты), указанные в Акте и/или не заменит
некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика, то
Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санюаии. При этом без
ушемления своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы,
оборудование и устранить дефекты и нсдоделки собственными силами или
силами других организаций за счет гарантийной суммы, оговоренной в
Контракте. В этом случае Подрядчик обязан в течении 60 дней, считал с
момента предъявления соответствующего требования оплатить затраты
Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании
представленных Заказчиком счета и калькуляции затрат.

6.7. Если в период пуска и/или окончательных испытаний и/или в
течение гарантийного периода выявятся недостатки, неполнота и/или
некомплектность Материалов и Оборудования поставки Подрядчика; либо
несоответствие Материалов и Оборудования поставки Подрядчика
нормативньпи документам, полностью или частично, то (независимо от того,
могло ли это быть установлено при испытании на заводах поставщика или
субпоставщиков), Подрядчик обязуется за свой счет устранить все
установленные дефекты путем исправления, либо замены дефектных
материалов и оборудования или их частей на доброкачественный Материалы
и Оборудование.
7. Условия финансирования:

Без аванса, в течение ЗО (тридцати) календарных дней с момента
подггисания актов выполненных работ формы КС-2, КС-З).
&. Стоимость выполнения работы

Предельная плановая стоимость выполнения работ и составляет
Ю 433841,04 руб. с НДС.

Начальникуправления iпехпического
обслуживания лремо,опов фзйгаала

ПА О dIPCK Югю’ - ((Ростов?”ерго~

Согласовано:

Начальник департамента безопасности пло
((МРСК Югах~ . Кислей ко

Началывuс дел арйаw~’е’пка техяи’иского
ойелуживаная “ремонтов ПАО dk[РСК Югф?

Начальник денарiномента внутреннего
контроля и анлнжоррулционной делтельяосiпи
ПЛО ~МРСК Юг’w А.Е. Мемьи’енп”

АС. Яопоо



фнксированию обнаруженного дефекта и его характера является акт,
составляется в одностороннем порядке Заказчиком.

&6. Если Подрядчик в течение срока, указанного в Акте’ не
устранпт недостатки (дефекты). указанные в Акте и/или “е заменит
некачественные материалы и оборудование поставки Подрядчика. то
Заказчик должен применить к Подрядчику штрафные санкции. Пр” этом без
ушемленця своих прав по гарантии Заказчик вправе заменить материалы.
оборудование и устранить дефекты и недоделки собственными силам” ил”
силам” друпiх организаций за счет гарантийной суммы, оговоренной в
Контракте. В этом случае подрядчик обязан в течении 60 дней, считая е
момента предъявления соответствующего требования оплатить затраты
Заказчика по устранению недостатков (дефектов) на основании
представленных Заказчиком счета и кальк ляции затрат.

63. Если в перпод пуска и/или окончательных испытаний и/или в
течение гарантийного периода выявятся недостатки, “еполнота и/ил”
некомплектность Материалов н Оборудования поставки подрядч»ка~ либо
несоответствие Материалов и Оборудования поставки под~зядч»ка
нормативным докумен’iам, полностью или частично, то (независимо от того,
могло ли это быть установлено пр” испытании на заводах поставщика “дП
п’бпоставпiиков), подрядчик обязуется за свой счет устранить все
установленные дсфекты путем исправления, либо замены дефектных
материалов и оборудования “ли их частей Ha доброкачественный Материалы
и Оборудование.
7. Условия финансирования:

Без аванса, в течение ЗО (тридцати) календарных дней с момента
подписания актов выполненных работ формы КС-2’ КС-З),
8. Стоимость выполнения работы

Предельная плановая стоимость вьшолненпя работ и составляет
13 433841,04руб. сНДС.
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