

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

05.12.2018

№ 669 -1

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №22 ВЛ-10 кВ №1020 ПС 110/35/10 кВ Самарская, установка ТП-10/0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Ольгейзер И.А. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)».

Уведомление № 1126354 опубликовано на ЭТП www.B2B-mrsk.ru (уведомление № 31807138838 в ЕИС). Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 20.11.2018 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	- заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	- заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	- главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	- начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:	
Коледин А.В.	- заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Прытков Д.А.	- начальник управления административно - хозяйственного обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Соболев Д.В.	- начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Суворов Д.В.	- начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	- главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Елецков С.А.	- начальник отдела управления объектами электросетевого хозяйства департамента технического обслуживания и ремонтов ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	- главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке Предложений.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Д.В Суворова № МР5/2100/1618 от 27.11.2018), согласованном заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А., начальником департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании Предложений соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

Предложения: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214); ООО «Энергосоюз-Дон» (344001 Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), признать удовлетворяющими по существу условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур. Предлагается принять данные Предложения к дальнейшему рассмотрению.

3. О предварительной ранжировке Предложений.

В соответствии с критериями и процедурами оценки предлагается предварительно ранжировать Предложения следующим образом:

первое место: ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №22 ВЛ-10 кВ №1020 ПС 110/35/10 кВ Самарская, установка ТП-10/0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Ольгейзер И.А. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)», на условиях:

- цена предложения:

- 985 619,42 руб. без НДС;
- 1 163 030,92 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствие со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

второе место: ООО «Энергосоюз-Дон» (344001 Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №22 ВЛ-10 кВ №1020 ПС 110/35/10 кВ Самарская, установка ТП-10/0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Ольгейзер И.А. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)», на условиях:

- цена предложения:

- 986 112,98 руб. без НДС;
- 1 163 613,32 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

третье место: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), предложение на право заключения договора на выполнение комплекса работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка оборудования) по объектам технологического присоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство ВЛ-10 кВ от оп. №22 ВЛ-10 кВ №1020 ПС 110/35/10 кВ Самарская, установка ТП-10/0,4 кВ для подключения жилого дома заявителя Ольгейзер И.А. Азовский район Ростовская область (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,33 км, ориентировочная трансформаторная мощность – 0,160 МВА)», на условиях:

- цена предложения:

- 987 001,37 руб. без НДС;
- 1 164 661,62 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Оплата по договору в сумме, не превышающей указанную в п. 6.1 Договора осуществляется в срок не менее чем через 60 календарных дней с даты получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК при условии утверждения Заказчиком акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в т.ч. предоставления акта допуска электроустановки в эксплуатацию (акта допуска на выполнение ПНР) в уполномоченных органах Ростехнадзора РФ, получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в соответствии со ст. 55 ГК и предоставления исполнительной съемки по объектам Договора;

- срок выполнения работ: в течение 6 месяцев с момента заключения Договора.

4. О проведении переторжки.

На основании п.8.7.12 «Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке) закупочная комиссия предлагает провести процедуру Переторжки.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке Предложений.

2. Признать Предложения: ООО «ЭнергоДонСтрой» (344034, Ростов-на-Дону г, Привокзальная ул., дом № 4, комната 206), ООО «Строительно-Монтажная Компания» (346504, Ростовская область, г. Шахты, пр-кт Чернокозова, д. 214); ООО «Энергосоюз-Дон» (344001 Ростов-на-Дону г, Некрасовская ул, дом № 85, этаж 1, комнаты 1, 2, 3, 4) соответствующими условиям запроса цен по итогам открытых конкурентных процедур.

3. Утвердить предварительную ранжировку Предложений.

4. Провести переторжку.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке цен на участие в запросе цен по итогам открытых конкурентных процедур на право заключения договора на выполнение проектной и рабочей документации по объекту для

технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство автономного источника питания для питания радиотелевизионной передающей станции Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиала «Ростовский областной радиотелевизионный передающий центр» (ориентировочная мощность автономного источника питания 26,0 кВт)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 7 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался		
Председатель Закупочной комиссии:				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:	X	X		НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	X	X		ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
				НЕ ГОЛОСОВАЛ	Соболев Д.В.
	X	X		НЕ ГОЛОСОВАЛ	Суворов Д.В.
	X	X		НЕ ГОЛОСОВАЛ	Горбенко А.В.
	X	X		НЕ ГОЛОСОВАЛ	Назаров Д.А.
	X	X		НЕ ГОЛОСОВАЛ	Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:	X	X		НЕ ГОЛОСОВАЛ	Викулин С.В.

технологического присоединения потребителя филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: «Строительство автономного источника питания для питания радиотелевизионной передающей станции Федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» филиала «Ростовский областной радиотелевизионный передающий центр» (ориентировочная мощность автономного источника питания 26,0 кВт)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Непущное зачеркнуть

	За	Против	Воздер жался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
				Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
				Елецков С.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.