

ПРОТОКОЛ

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

15.11.2019

№ 726-2

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: «Строительство ТП 10/0,4 кВ, КВЛ 10 кВ отВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 для электроснабжения производственных баз ООО «Гранд-Парк» на участках с КН 61:02:0600010:5229, 61:02:0600010:13147 в с/х АО «Аксайское» Аксайского района Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,400 МВА, ориентировочная протяженность ЛЭП 2,567 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго».

СПОСОБ ЗАКУПКИ: запрос предложений в электронной форме (далее – запрос предложений).

Уведомление № 31908330700 опубликовано на ЭТП «РОСЭЛТОРГ» (www.roseltorg.ru). Процедура вскрытия конвертов с заявками участников состоялась 07.10.2019 г.

К установленному Закупочной документацией сроку окончания подачи заявок поступило 2 заявок от следующих Участников:

№ п/п	Наименование Участника, юр. адрес:	Дата и время регистрации заявки:
1.	ООО "РЕГИОН СТРОЙ"	04.10.2019 11:40
2.	ООО «ЮМПСК»	07.10.2019 09:18

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О. - Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В. - Заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В. - Ответственный секретарь Комиссии.
Коледин А.В. - Член Комиссии;
Прытков Д.А. - Член Комиссии;
Соболев Д.В. - Член Комиссии;
Солод К.В. - Член Комиссии;
Горбенко А.В. - Член Комиссии;
Лебеденко К.В. - Член Комиссии;

Назаров Д.А. - Член Комиссии.

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. Об одобрении отчета об оценке заявок.

Результаты оценки отражены в отчёте об оценке (служебная записка начальника департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга» Солода К.В. № МР5/2100/2209 от 06.11.2019, согласованном с заместителем начальника департамента безопасности ПАО «МРСК Юга» Соловьевым В.А. начальника департамента внутреннего контроля и антикоррупционной деятельности ПАО «МРСК Юга» Меньшениным А.Е. Закупочной комиссии предлагается одобрить отчет об оценке.

2. О признании заявки соответствующей условиям запроса предложений.

Заявку: ООО "РЕГИОН СТРОЙ"- признать удовлетворяющей по существу условиям запроса предложений. Предлагается принять данную заявку к дальнейшему рассмотрению.

3. О признании запроса предложений несостоявшимся.

На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

4. О заключении договора.

На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: «Строительство ТП 10/0,4 кВ, КВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 для электроснабжения производственных баз ООО «Гранд-Парк» на участках с КН 61:02:0600010:5229, 61:02:0600010:13147 в с/х АО «Аксайское» Аксайского района Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,400 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 2,567 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» с ООО "РЕГИОН СТРОЙ", 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 510, на следующих условиях:

- цена договора:

- 7 990 810,98 руб. без НДС;
- 9 588 973,18 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

1. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90

(девятисто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;
- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

2. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ- 12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);
- счета-фактуры;
- счета на оплату

3. Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 2 месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. В соответствии с п.7.5.7. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Ответственному секретарю Закупочной комиссии предлагается передать материалы по закупочной процедуре, в том числе документацию о закупке, протоколы, сводное экспертное заключение (при наличии) и иные документы, ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» в

течение дня, следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

6. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

РЕШИЛИ:

1. Принять к сведению и одобрить отчет об оценке заявок.

2. Признать заявку: ООО "РЕГИОН СТРОЙ", соответствующими условиям запроса предложений.

3. Признать запрос предложений несостоявшимся. На основании п. 7.5.1. «а» Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положение о закупке) Закупочной комиссии предлагается признать запрос предложений несостоявшимся, поскольку была подана только одна заявка на участие в запросе предложений.

4. **Заключить договор.** На основании пункта 7.5.4 Единого стандарта закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), комиссии предлагается заключить договор на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: «Строительство ТП 10/0,4 кВ, КВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 для электроснабжения производственных баз ООО «Гранд-Парк» на участках с КН 61:02:0600010:5229, 61:02:0600010:13147 в с/х АО «Аксайское» Аксайского района Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,400 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 2,567 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» с ООО "РЕГИОН СТРОЙ", 443110, г. Самара, ул. Мичурина, д. 21, оф. 510, на следующих условиях:

- цена договора:

- 7 990 810,98 руб. без НДС;
- 9 588 973,18 руб. с учетом НДС;

- условия оплаты: Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

1. Расчеты за фактически выполненные работы осуществляются поэтапно.

Промежуточная оплата выполненных строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, поставки оборудования в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости о выполненных работ по форме КС-3.

Условием проведения промежуточных платежей за выполненные строительно-монтажные работы, пусконаладочные работы и прочие работы является представление Подрядчиком Заказчику:

- акта приемки выполненных работ по форме № КС-2, подписанного Представителем Заказчика и Подрядчиком;
- полного комплекта исполнительной документации по сдаваемым Подрядчиком видам

и объемам работ по объекту Договора с приложением требуемых подтверждающих фотоматериалов. Полный комплект исполнительной документации в обязательном порядке должен содержать журнал учета выполненных работ (форма № КС-6А, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100), в котором отражаются работы по каждому объекту строительства на основании замеров выполненных работ и единых норм и расценок по каждому конструктивному элементу или виду работ, подтвержденные визой уполномоченного представителя Заказчика;

- справки о стоимости выполненных работ по форме № КС-3;
- счета-фактуры;
- счета на оплату.

2. Оплата за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору подряда, осуществляется в размере 90 (девяносто) процентов в течение 60 (шестьдесят) календарных дней с момента поставки Подрядчиком оборудования на объект и подписания Заказчиком товарной накладной по форме ТОРГ- 12.

Условием проведения промежуточных платежей за поставленное в соответствии с п. 10.10 Договора оборудование является представление Подрядчиком Заказчику:

- товарной накладной по форме ТОРГ-12 (подписанной обеими Сторонами по результатам проведения входного контроля поступившего оборудования на объект в соответствии с положениями настоящего Договора);

- счета-фактуры;
- счета на оплату

3. Окончательный расчет в размере 10 (десять) процентов за поставленное оборудование и выполненные строительно-монтажные, пусконаладочные и прочие работы в общей сумме, не превышающей стоимость соответствующих затрат по настоящему Договору, осуществляется в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты приемки объекта в целом приемочной комиссией и подписания Сторонами акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 2 месяцев с момента заключения Договора.
- срок выполнения работ: в соответствии с «Письмом о подаче оферты» - в течение 2 месяцев с момента заключения Договора.

Заключение договора согласно п. 15. ст. 3.2. Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 28.11.2018) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» осуществляется не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам конкурентной закупки.

5. В соответствии с п.7.5.7. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Ответственному секретарю Закупочной комиссии предлагается передать материалы по закупочной процедуре, в том числе документацию о закупке, протоколы, сводное экспертное заключение (при наличии) и иные документы, ответственному секретарю Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» в течение дня, следующего за днем принятия решения Закупочной комиссией о допуске только одного Участника закупки. В случае не подтверждения Центральной конкурсной комиссии ПАО «МРСК Юга» решения Закупочной комиссии, Закупочная комиссия в течение двух рабочих дней отменяет ранее принятое решение и осуществляет дальнейшее проведение закупки в соответствии с порядком, предусмотренным Положением о закупке.

6. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: «Строительство ТП 10/0,4 кВ, КВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 для электроснабжения производственных баз ООО «Гранд-Парк» на участках с КН 61:02:0600010:5229, 61:02:0600010:13147 в с/х АО «Аксайское» Аксайского района Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,400 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 2,567 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 8 членов Закупочной комиссии.

«Против» 0 членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

За	Против	Воздержался		
			ГОЛОСОВАЛ	Журавлёв Д.О.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Иванов Ю.В.
	Х	Х	ЛИСТ № 2	Рыкова Н.В.
			НЕ ГОЛОСОВАЛ	Коледин А.В.
	Х	Х	ЛИСТ № 2	Прытков Д.А.
	Х	Х		Соболев Д.В.
	Х	Х		Солод К.В.
	Х	Х		Горбенко А.В.
	Х	Х		Лебеденко К.В.
	Х	Х		Назаров Д.А.
	Х	Х		Викулин С.В.

6. На основании п. 8.1.8. Единого стандарта закупок ПАО «РОССЕТИ» (Положения о закупке) Инициатору закупки предлагается провести преддоговорные Переговоры по снижению стоимости договора, с целью достижения целевого показателя экономии по итогам торгов. Протокол переговоров предоставить начальнику ООКП ПАО «МРСК Юга», в течение 1 дня с момента подписания.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке заявок на участие в запросе предложений на право заключения договора на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных, пусконаладочных работ с поставкой материалов и оборудования по объекту, включенному в инвестиционную программу филиала ПАО «МРСК Юга» – «Ростовэнерго»: «Строительство ТП 10/0,4 кВ, КВЛ 10 кВ от ВЛ 10 кВ №1407 ПС 35 кВ АС14 для электроснабжения производственных баз ООО «Гранд-Парк» на участках с КН 61:02:0600010:5229, 61:02:0600010:13147 в с/х АО «Аксайское» Аксайского района Ростовской области (ориентировочная мощность трансформатора 0,400 МВА, ориентировочная протяжённость ЛЭП 2,567 км)» для нужд филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго», заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные заявки.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» _____ членов Закупочной комиссии.

«Против» _____ членов Закупочной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Закупочной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное зачеркнуть

	За	Против	Воздержался	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х	х	Рыкова Н.В.
Члены Закупочной комиссии:				Коледин А.В.
		х	х	Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Солод К.В.
				Горбенко А.В.
				Лебеденко К.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.