

ПРОТОКОЛ

19.08.2019

Очно-заочного заседания Закупочной комиссии

№ 604

Ростов-на-Дону

ПРЕДМЕТ ЗАКУПКИ: право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объектам техприсоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 78 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Дударевская» с установкой КТП и строительством ВЛ-0,4 кВ», для технологического присоединения производственной базы заявителя, ИП Ермакова Н.Н., расположенного в Ростовской области, Шолоховский р-н, х. Дударевский, (61:43:00600001:421) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,03 км, ориентировочная мощность ТП – 0,025 МВА); 2. «Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-10/0,4 №93 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ «Кружилинская», для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, ФГБУК «Государственный музей – заповедник М.А. Шолохова», расположенного в Ростовской области, Шолоховский р-н, х. Кружилинский, ул. Шолохова, д.63» (61:43:0070101:651) (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,66 км); 3. «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 №59 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ «Белавинская», для технологического присоединения ЗАВА заявителя ИП Немудрякиной З.В., расположенного в Ростовской области, Боковский р-н, х. Дубовой, ул. Дубовская 43, (61:05:0600006:431), (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,35 км)».

Извещение № 31908179628 опубликовано на ЭТП www.roseltorg.ru. Процедура вскрытия конвертов с предложениями участников состоялась 20.08.2019 г.

СОСТАВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Журавлёв Д.О.	-	заместитель генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «МРСК Юга», Председатель Комиссии;
Иванов Ю.В.	-	заместитель генерального директора по инвестиционной деятельности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Рыкова Н.В.	-	главный специалист департамента безопасности ПАО «МРСК Юга», заместитель Председателя Комиссии;
Викулин С.В.	-	заместитель начальника департамента логистики и материально-технического обеспечения – начальник отдела организации конкурсных процедур ПАО «МРСК Юга», Ответственный секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Коледин А.В.	-	заместитель главного инженера по эксплуатации ПАО «МРСК Юга»;
Прытков Д.А.	-	начальник управления административно-хозяйственного обеспечения;
Соболев Д.В.	-	начальник департамента логистики и материально-технического обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Суворов Д.В.	-	начальник департамента капитального строительства ПАО «МРСК Юга»;
Горбенко А.В.	-	главный специалист отдела правового обеспечения по Ростовской области департамента правового обеспечения ПАО «МРСК Юга»;
Назаров Д.А.	-	главный специалист службы заказчика департамента корпоративных и технологических АСУ ПАО «МРСК Юга».

СЛУШАЛИ:

Викулина Сергея Вячеславовича, ответственного секретаря комиссии.

ВОПРОСЫ ЗАСЕДАНИЯ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

1. О признании запроса предложений в электронной форме несостоявшимся.

Поскольку на момент окончания приема Заявок на ЭТП www.roseltorg.ru не было подано ни одной Заявки, предлагается признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся.

РЕШИЛИ:

1. Признать запрос предложений в электронной форме несостоявшимся, поскольку на момент окончания приема Заявок не было подано ни одной Заявки.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объектам техприсоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 78 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Дударевская» с установкой КТП и строительством ВЛ-0,4 кВ», для технологического присоединения производственной базы заявителя, ИП Ермакова Н.Н., расположенного в Ростовской области, Шолоховский р-н, х. Дударевский, (61:43:00600001:421) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,03 км, ориентировочная мощность ТП – 0,025 МВА); 2. «Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-10/0,4 №93 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ «Кружилинская», для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, ФГБУК «Государственный музей – заповедник М.А. Шолохова», расположенного в Ростовской области, Шолоховский р-н, х. Кружилинский, ул. Шолохова, д.63» (61:43:0070101:651) (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,66 км); 3. «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 №59 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ «Белавинская», для технологического присоединения ЗАВА заявителя ИП Немудракиной З.В., расположенного в Ростовской области, Боковский р-н, х. Дубовой, ул. Дубовская 43, (61:05:0600006:431), (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,35 км)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» 4 членов Конкурсной комиссии.

«Против» 0 членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» 0 членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное
зачеркнуть

За	Про тив	Воз дер жал ся
----	------------	-------------------------

Председатель
Закупочной комиссии:

Заместители председателя
Закупочной комиссии:

Ответственный секретарь
Закупочной комиссии:

			не голосовал	Журавлёв Д.О.
	X	X		Иванов Ю.В.
			мест №2	Рыкова Н.В.
			не голосовал	Коледин А.В.
			мест №2	Прытков Д.А.
	X	X		Соболев Д.В.
			не голосовал	Суворов Д.В.
	X	X		Горбенко А.В.
	X	X		Назаров Д.А.
	X	V		Викулин С.В.

Я, нижеподписавшийся, привлеченный в качестве члена Закупочной комиссии к оценке Заявок на участие в запросе предложений в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ «под ключ» (в том числе: подготовка исходно-разрешительной документации, проектная и рабочая документация, строительно-монтажные, электромонтажные и пусконаладочные работы, поставка материалов и оборудования) по объектам техприсоединения филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»: 1. «Строительство ВЛ-10 кВ от опоры № 78 по ВЛ-10 кВ № 4 ПС 35/10 кВ «Дударевская» с установкой КТП и строительством ВЛ-0,4 кВ», для технологического присоединения производственной базы заявителя, ИП Ермакова Н.Н., расположенного в Ростовской области, Шолоховский р-н, х. Дударевский, (61:43:00600001:421) (ориентировочная протяженность ЛЭП – 0,03 км, ориентировочная мощность ТП – 0,025 МВА); 2. «Строительство КВЛ-0,4 кВ от РУ 0,4 кВ КТП-10/0,4 №93 по ВЛ-10 кВ № 5 ПС 35/10 кВ «Кружислинская», для технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, ФГБУК «Государственный музей – заповедник М.А. Шолохова», расположенного в Ростовской области, Шолоховский р-н, х. Кружислинский, ул. Шолохова, д.63» (61:43:0070101:651) (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,66 км); 3. «Строительство ВЛ-0,4 кВ от опоры №8 ВЛ 0,4 кВ №3 КТП-10/0,4 №59 по ВЛ-10 кВ № 1 ПС 35/10 кВ «Белавинская», для технологического присоединения ЗАВА заявителя ИП Немудрякиной З.В., расположенного в Ростовской области, Боковский р-н, х. Дубовой, ул. Дубовская 43, (61:05:0600006:431), (ориентировочная протяженность ЛЭП 0,35 км)» заявляю, что я не связан в настоящем или прошлом ни с одним из участников таким образом, чтобы это помешало бы мне беспристрастно оценить поданные Предложения.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:



«За» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Против» _____ членов Конкурсной комиссии.

«Воздержалось» _____ членов Конкурсной комиссии.

ПОДПИСИ ЧЛЕНОВ ЗАКУПОЧНОЙ КОМИССИИ:

Ненужное
зачеркнуть

	За	Про тив	Воз дер жал ся	
Председатель Закупочной комиссии:				Журавлёв Д.О.
Заместители председателя Закупочной комиссии:				Иванов Ю.В.
		х х		Рыкова Н.В.
				Коледин А.В.
		х х		Прытков Д.А.
				Соболев Д.В.
				Суворов Д.В.
				Горбенко А.В.
				Назаров Д.А.
Ответственный секретарь Закупочной комиссии:				Викулин С.В.